

Iktatószám: *KT-2020-607 1/1-00000016/000026*  
Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Projekt címe: Székesfehérvár, déli összekötőt megvalósítása  
Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint **Közreműködő Szervezet** (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.  
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Székhely/Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Azonosító szám (törzs-szám): 726995  
Adószám/adóazonosító jel: 15726999-2-07  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000134  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.1.5-15 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számon regisztrált, 2020.04.27. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.09.15. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Székesfehérvár, déli összekötőút megvalósítása című és TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet** az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a **Projekt** esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne táblázat

8000 Székesfehérvár 020350/4 (020350/80) helyrajzi szám – A projekt fő helyszíne

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a **Projektet** a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. december 19.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. január 1.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. december 19.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.



#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 4.479.211.016,- Ft, azaz Négy milliárd-négy százhetvenkilencmillió-kettő százötvenegyezer-tizenhat forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 4.479.211.016,- Ft, azaz Négy milliárd-négy százhetvenkilencmillió-kettő százötvenegyezer-tizenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 4.479.211.016,- Ft, azaz Négy milliárd-négy százhetvenkilencmillió-kettő százötvenegyezer-tizenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 4.379.211.016,- Ft, azaz Négy milliárd-három százhetvenkilencmillió-kettő százötvenegyezer-tizenhat forint.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldköv elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 1.000.000,- forintot.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

4.479.211.016,- Ft, azaz Négy milliárd-négy százhetvenkilencmillió-kettő százötvenegyezer-tizenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.



9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a község tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">Székesfehérvár, 2020. év.....</p> 	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">Székesfehérvár, 2020. 10 16.....</p> 
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Projekt helyszíne
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni



### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-000006  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel költségei	1	44 954 590	0	44 954 590
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	3 000 000	0	3 000 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	47 453 866	12 812 544	60 266 410

K...  
D...  
T...

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	1	7 700 000	2 079 000	9 779 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítás költsége	1	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	3 199 706 139	863 920 657	4 063 626 796
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	70 538 756	19 045 464	89 584 220
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	43 307 087	11 692 913	55 000 000



ke 022 200



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	3 149 606	850 394	4 000 000	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	34 645 669	9 354 331	44 000 000	
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	78 740 158	21 259 842	100 000 000	
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>								4 479 211 016

.....  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kezelt vezető  
 P.H.  


.....  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Székesfehérvár, 2020. szeptember 16. ....

Székesfehérvár, 2020. szeptember 16. ....



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006  
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	4 479 211 016
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
Projekt elszámolható költsége	4 479 211 016
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>4 479 211 016</b>

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2020. 10. 16.

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. 10. 16.



**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, közúti biztonsági audit az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra vonatkozóan, a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek. <b>Az 1. sz. mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltételek:</b> 1.) A Támogatást igénylő köteles a Felhívás 3.2 pontban előírt releváns feltételek teljesülését igazolni. 2.) A kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása esetében a TOP-6.4.1-15 Felhívásban előírt feltételek teljesülését biztosítani szükséges.
2.	2020.12.14.	Közbeszerzés lefolytatása a kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. A Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonviszonyai rendezettek. <b>A 2. sz. mérföldkő végéig teljesítendő támogatói feltételek:</b> 1.) Legkésőbb a 2. számú mérföldkő végéig a rendezett tulajdonviszonyok meglétét támogatást igénylő köteles igazolni felhívás 3.4.2 pontja szerint. Az állami tulajdonban lévő területek vonatkozásában, a tulajdonosi jogokat gyakorolni jogosult szervezet hozzájáruló nyilatkozatát a beruházás megvalósításához és fenntartásához csatolni.
3.	2020.12.15.	Kivitelezés 25% (komplex terület előkészítés, belterületi részeken bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése), műszaki ellenőr 25%, nyilvánosság.
4.	2020.12.16.	Kivitelezés 50% (komplex terület előkészítés, belterületi részeken bontás, közmű építése, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése, híd építése), műszaki ellenőr 50%.
5.	2022.12.17.	Kivitelezés 75% (közmű építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése, híd építése), műszaki ellenőr 75%.
6.	2020.12.18.	Kivitelezés 100% (közmű építése, közvilágítás kialakítása, esetleges közmű kiváltások, útburkolat felújítása, építése és kerékpárforgalmi létesítmény építése tereprendezés, növénytelepítés, forgalomtechnika, híd építés befejező munkái), műszaki ellenőrzés 100 %.
7.	2020.12.19.	Használatba vételi engedély, nyilvánosság.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2020. ....

Közreműködő Szervezet




Székesfehérvár, 2020. 10.16. ....

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006  
 Kezdeményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Új út építés	Új út építés	4 085	méter	Nem releváns.
7.	Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	Felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	1 050	méter	Nem releváns.
7.	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	5 226	méter	Nem releváns.
7.	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	4 418	méter	Nem releváns.

*15.11.2020*  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kezdeményezett



Székesfehérvár, 2020. ....

*15.11.2020*  
 Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. ....



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006  
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2020.12.19.	5 226,0000	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.12.19.	0	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.12.19.	0	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.12.19.	0	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.12.19.	0	5 226,0000	5 226,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.12.19.	0	5 226,0000	5 226,0000
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2020.12.19.	4,4180	4,4180	4,4180

 Kérlek  
 D. C.

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2021.12.19.	0	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2022.12.19.	0	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2023.12.19.	0	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2024.12.19.	0	4,4180	4,4180
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	-	-	2025.12.19.	0	4,4180	4,4180
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2020.12.19.	4,0850	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2021.12.19.	0	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2022.12.19.	0	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2023.12.19.	0	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2024.12.19.	0	4,0850	4,0850
Közutak: az újonnan épített közutak teljes hossza	-	-	2025.12.19.	0	4,0850	4,0850

 ké  
05  
200



Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2020.12.19.	1,0500	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2021.12.19.	0	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2022.12.19.	0	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2023.12.19.	0	1,0500	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2024.12.19.	0	1,05000	1,0500
Közutak: az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza	-	-	2025.12.19.	0	1,0500	1,0500

  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  


.....  
 Közreműködő Szervezet  


Székesfehérvár, 2020. ....  
 Székesfehérvár, 2020. 10.16. ....

ku 0-

## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott dr. **Cser-Palkovics András** polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., törzskönyvi azonosítószám: 726995; KSH szám: 15726999-8411-321-07; adószám: 15726999-2-07) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.1.5-15 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2020. 10. 12.





**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
NEM RELEVÁNS**

*[Handwritten signature]*  
.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2020. .... 10. 12. ....  
.....  
\*  
.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Községi Kormányzata

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**


Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár déli összekötőt tervezése	50 650 000	Nemzeti értékhatár – Saját beszerzési szabályok (Kbt. 2015)	-
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Déli összekötőt – támogató földmunkák	36 780 565	Nemzeti értékhatár – Saját beszerzési szabályok (Kbt. 2015)	-
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár déli összekötőt kivitelezése 20%	5 388 068 613	Uniós értékhatár – Nyílt (Kbt. 2015)	-
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár déli összekötőt kivitelezésének műszaki ellenőri feladatai	78 775 000	Uniós értékhatár – Nyílt (Kbt. 2015)	-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett




Székesfehérvár, 2020. ....

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. ....





## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja Székesfehérvár Megyei Jogú Város gazdasági területei jó színvonalú közúti elérhetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára. Hatással kíván lenni az elérési idő, az optimális úthasználat (károsanyag-kibocsátás, amortizáció, közlekedésbiztonság) befolyásoló körülmények javítására. Munkába járási és logisztikai forgalom gördülékenyebbé tételével pozitívan befolyásolja a helyi vállalkozások gazdasági környezetét, munkahelymegtartó, foglalkoztatás-fejlesztési beruházás növelő hatást kíván elérni.

Az útszakasz fejlesztésének járulékos célja Székesfehérvár belvárosának, központi területének tehermentesítése az átmenő célú forgalom alól a 62-es és 63-as illetve városi szakaszaik és a 7-es főút belterületi elkerülő útvonala között.

Új közúthálózati elemként megvalósul a 62. sz. főút és a 63. sz. főút folytatásaként városba vezető a Seregélyesi út és Sárkeresztúri út átkötése a Juharfa utca és a Köles utca közötti tervezett nyomvonalon 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítésével valamint az Új Váralja sor – Déli Vasút utca folytatásaként megvalósuló – összekötését tartalmazó átkötő út. Emellett tervezetten kapcsolódó közúthálózati fejlesztésként elkészül a Takarodó út korszerűsítése és bekötése a 62. sz. főút és a 63. sz. főút közötti átkötő útba, illetve Köles utcába a beavatkozási területtel érintett gazdasági területek elérhetőségének megerősítése céljából. A kiépíteni kívánt új út hossza 4,085 km, a felújítani, korszerűsíteni javasolt út hossza 1,050 km. Az útmentén haladó kerékpárforgalmi létesítmények építése valósul meg 4,418 km hosszán, csapadékvíz-elvezető rendszer építése 5226 m hosszán, víztározó, záportározó medencék létesítése, forgalomtechnikai kialakítás, a belterületi szakaszokon járda építése és közvilágítás bővítése. A fejlesztett útszakasz környezetében közvetlenül illetve az általa biztosított kapcsolat minőségjavulása miatt egyéb városrészekben közvetetten számos helybeli KKV vagy éppen nagyfoglalkoztató vállalat elérhetősége válik gördülékenyebbé a város ipari területein, akár ipari park jellegű akár gazdasági-szolgáltatási tevékenységeket koncentráló városi területekről van szó.

Székesfehérvár, 2020. 10. 12. ....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV



**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: TOP-G.1.5-15-SFI-2020-00006

Kedvezményezett: SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI BODÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	X
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B” vagy „D”	

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 10. 22.

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester



\*a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**PROJEKT HELYSZÍNE**

	Régi hrsz (vásárlás/kisajátítás/megosztás előtti)	Új hrsz (vásárlás/kisajátítás/megosztás utáni)
<b>Megvásárlással/kisajátítással érintett</b>		
1.	020350/4	<b>020350/80</b>
2.	020350/5	<b>020350/82</b>
3.	020350/6	<b>020350/84</b>
4.	020350/7	<b>020350/86</b>
5.	020350/8	<b>020357/88</b>
6.	020353	<b>020353</b>
7.	020350/10	<b>020350/92</b>
8.	020350/11	<b>020350/94</b>
9.	020350/12	<b>020350/96</b>
10.	020350/13	<b>020350/98</b>
11.	020350/9	<b>020350/90</b>
12.	020354/1	<b>020354/33</b>
13.	020357/30	<b>020357/43</b>
14.	020357/31	<b>020357/45</b>
15.	020357/32	<b>020357/47</b>
		<b>020357/49</b>
16.	020357/33	<b>020357/51</b>
		<b>020357/53</b>
17.	020357/34	<b>020357/55</b>
		<b>020357/58</b>
18.	020357/35	<b>020357/35</b>
19.	020357/36	<b>020357/36</b>
20.	020357/37	<b>020357/59</b>
		<b>020357/60</b>
		<b>020357/61</b>
21.	020357/38	<b>020357/62</b>
22.	020357/39	<b>020357/63</b>
		<b>020357/65</b>
		<b>020357/66</b>
23.	020357/40	<b>020357/67</b>
		<b>020357/69</b>
24.	020357/41	<b>020357/70</b>
		<b>020357/72</b>
25.	020359/1	<b>020359/10</b>
26.	020359/2	<b>020359/12</b>

27.	020359/3	020359/14
28.	020359/4	020359/16
29.	020359/5	020359/18
30.	020363/13	020363/28
31.	020368/36	020368/78
32.	020368/35	020368/76
33.	020368/34	020368/74
34.	020368/33	020368/71
		020368/72
		020368/73
35.	020369/1	020369/7
36.	8115/3	8115/10
37.	8115/5	8115/12
38.	7617/11	7617/17
39.	8110/1	8110/13
40.	8110/2	8110/15
41.	8114/3	8114/4
42.	8115/1	8115/7
		8115/8
43.	8115/6	8115/14
44.	8116	8116/1
45.	020363/14	020363/30
46.	020363/15	020363/32
47.	020363/16	020363/34
48.	020363/17	020363/36
49.	020363/18	020363/38
50.	020363/19	020363/40
51.	020363/20	020363/42
52.	020363/22	020363/44
53.	020363/24	020363/46
54.	020363/25	020363/48
55.	7814	7814/1
56.	020367	020367/1
57.	020363/12	020363/26
58.	020364/1	020364/6
59.	020364/2	020364/8
60.	020366/1	020366/22
61.	020368/32	020368/68
		020368/69
62.	7731/2	7731/3
63.	7896	7896/1
		7896/2
64.	<b>7617/4</b>	7617/15
65.	7899/6	7899/52





66.	<b>7900/2</b>	7900/5
		7900/6
67.	7900/3	<b>7900/7</b>
		<b>7900/8</b>
68.	7899/13	<b>7899/57</b>
69.	7899/14	<b>7899/59</b>
70.	7899/19	<b>7899/61</b>
71.	7899/20	<b>7899/63</b>
72.	7899/46	<b>7899/65</b>
73.	7899/47	<b>7899/67</b>
74.	7899/49	<b>7899/69</b>
75.	7617/14	<b>7617/19</b>
<b>2. körben Megvásárlással/kisajátítással érintett</b>		
76.	<b>8130/26</b>	8130/55
77.	<b>8130/25</b>	8130/53
78.	<b>8130/19</b>	8130/51
79.	<b>8130/27</b>	8130/57
80.	<b>8130/28</b>	8130/59
81.	<b>8130/29</b>	8130/61
82.	<b>8130/30</b>	8130/63
83.	<b>8130/31</b>	8130/65
84.	<b>8130/32</b>	8130/67
85.	<b>8130/33</b>	8130/69
86.	<b>8130/34</b>	8130/71
87.	<b>8130/35</b>	8130/73
88.	<b>8130/36</b>	8130/75
89.	<b>8130/37</b>	8130/77
90.	<b>8130/38</b>	8130/79
91.	<b>020366/23</b>	020366/24
92.	<b>8133/4</b>	8133/40
93.	<b>8133/43</b>	8133/48
94.	<b>7899/70</b>	7899/71
<b>Érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok</b>		
95.	<b>8113</b>	-
96.	<b>8133/40</b>	-
97.	<b>020358</b>	020358/1
		020358/2
		020358/3
98.	<b>020362/5</b>	020362/9
99.	<b>020364/7</b>	020364/10
		020364/11
100.	<b>020365</b>	020365/1
101.	<b>7727/2</b>	7727/7
102.	<b>7734/1</b>	7734/3

103.	<b>7815</b>	7815/1
104.	<b>7899/10</b>	7899/54
		7899/55
105.	<b>7897/37</b>	7897/86
106.	<b>7897/38</b>	7897/89
107.	<b>7887</b>	7887/1
108.	<b>020360</b>	020360/1
		020360/2
109.	<b>7898</b>	-
110.	<b>7860</b>	-
111.	<b>7877/1</b>	-
112.	<b>8104</b>	-
113.	<b>020350/88</b>	-
MÁV tulajdonú ingatlanok		
114.	<b>020338/5</b>	-
115.	<b>020356</b>	-
Érintett magán tulajdonú ingatlanok (közműkiváltást érintik)		
116.	8133/33	-
117.	020305/81	-
118.	020305/83	-
119.	020350/85	-
120.	020350/87	-
121.	020350/89	-
122.	020350/91	-
123.	020350/93	-
124.	020350/95	-
125.	020357/64	-
126.	020357/66	-
127.	020359/8	-
128.	020359/7	-
129.	020359/6	-
130.	020359/19	-
131.	020359/17	-
132.	020359/15	-
133.	020359/13	-
134.	020359/11	-
135.	020357/44	-
136.	020357/46	-
137.	8115/11	-
138.	020363/45	-
139.	020363/47	-
140.	020368/70	-
141.	020368/31	-
142.	020364/7	-



143.	020364/9	-
144.	020367/2	-
145.	020366/23	-
146.	7617/20	-
Csapadécsatorna béleléssel érintett magán ingatlanok		
147.	7826	-
148.	7827	-
149.	7824	-
Csapadécsatorna béleléssel érintett közterületi önkormányzati ingatlanok		
150.	7842	-
151.	7860	-
152.	7802	-
153.	7782	-
154.	7758/2	-
155.	7734/2	-

Székesfehérvár, 2020. 10. 12. ....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**NEM RELEVÁNS**

  
.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2020. ....  
.....  
\*  
P.H.  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Polgármestere

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

.....  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2020. március 12. ....

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006  
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Költségkategória	Bruttó költség (Ft)	Finanszírozási mód
Projektelőkészítés költségei	118 000 000	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	4 213 211 016	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	48 000 000	Utófinanszírozás
Tartalék	100 000 000	Utófinanszírozás
Összesen:	4 479 211 016	

Székesfehérvár, 2020. *10. 22.*.....

.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

