

Iktatószám: IKT-2019-607-11-00001574/0000029

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei  
Jogú Város Önkormányzata  
Projekt címe: Mártírok útja csapadékcsatorna  
felújítása II. szakasz  
Projekt azonosítószám: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-  
00004

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint **Közreműködő Szervezet** (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.  
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Torda Melinda irodavezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrésről a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Székhely/Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.  
Azonosító szám (törzs-szám): 726995  
Adószám: 15726999-2-07  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10029008-00343983-00000354  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-6.3.3-16 tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004 azonosító számon regisztrált, 2019. december 18. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. július 10. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelynek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

### 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása II. szakasz című és TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható



költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 8206/3 hrsz. – A projekt fő helyszíne

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbérszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év augusztus hó 14. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év szeptember hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év december hó 29. nap.


A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 456.473.000,- Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége



A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 456.473.000,- Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 456.473.000,- Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 433.649.350,- Ft, azaz Négyszázharminchárommillió-hatszáznegyvenkilencezer-háromszázötven forint.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

456.473.000,- Ft, azaz Négyszázötvenhatmillió-négyszázhetvenháromezer forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a

Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Egyéb rendelkezések

A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

#### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári



Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

<p style="text-align: center;">                   Székesfehérvár Megyei Jogú Város                  Önkormányzata                  P.H.                  Székesfehérvár, 2020. 08. 10.             </p>	<p style="text-align: center;">                   Közreműködő Szervezet                  P.H.                  2/14                  Székesfehérvár, 2020. 08. 10.             </p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

### A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	635 000	0	635 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	3 543 307	956 693	4 500 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 000 000	540 000	2 540 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat	1	1 000 000	270 000	1 270 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költség	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 250 000	0	1 250 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	310 957 246	83 958 456	394 915 702
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 797 138	485 227	2 282 365
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	3 594 276	970 454	4 564 730
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 594 276	970 454	4 564 730

*M*



<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	<b>Projektmenedzsment költség</b>	<b>Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása</b>	<b>Munkabér</b>	<b>1</b>	<b>9 712 190</b>	<b>0</b>	<b>9 712 190</b>	
<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	<b>Projektmenedzsment költség</b>	<b>Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása</b>	<b>Foglalkoztatást terhelő adók, járadékok</b>	<b>1</b>	<b>1 699 633</b>	<b>0</b>	<b>1 699 633</b>	
<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Tartalék</b>	<b>1</b>	<b>17 971 378</b>	<b>4 852 272</b>	<b>22 823 650</b>	
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>								<b>456 473 000</b>

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett**

Székesfehérvár, 2020. 08. 10.

**Közreműködő Szervezet**

Székesfehérvár, 2020. 08. 10.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	456 473 000
Projekt elszámolható költsége	456 473 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
<b>Projekt teljes költsége összesen</b>	<b>456 473 000</b>

  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
  
 Székesfehérvár, 2020. 08. 10.

  
 Közreműködő Szervezet  
  
 Székesfehérvár, 2020. 08. 10.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004  
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőldkő sorszáma	Mérőldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2020.10.31.	<p><b>A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.</b></p> <p><b>Benyújtandó dokumentumok:</b> az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési tervdokumentáció, jogerős vízjogi létesítési engedély; Kivitelezési tervdokumentáció; Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés; Területi Vízgazdálkodási Tanács szakvéleménye; pénzügyi fenntarthatóságot bemutató pénzügyi elemzés.</p> <p>Támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a projektelőkészítésre tervezett 1. mérőldkőig teljesítendő támogatási feltételek:</p> <p>1. Kerüljön bemutatásra a Hatásvizsgálati eljárásban igazolandó a 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételeknek való megfelelés.</p> <p>2. Kerüljenek benyújtásra az alábbi dokumentumok:                      - tervezői indoklás, arra vonatkozóan, hogy miért zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kerül megvalósításra,                      - a befogadók kezelőinek írásbeli hozzájárulása,                      - a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakértői Bizottságának szakvéleménye a kivitelezés megkezdése előtt,                      - a Területi Vízkárelhárítási Terv és kerüljön bemutatásra, hogy a projekt milyen módon igazodik a Tervhez,                      - Építőipari segédlet normagyűjtemény azonosítószámaival ellátott tételes tervezői költségbebecslés benyújtása szükséges.</p> <p>Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy amennyiben az "Építéshez kapcsolódó költségek" soron elszámolásra kerülne "A fejlesztés megvalósítása következtében minőségi paramétereiben megromlott, a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sávnak az eredeti pályaszerkezettel egyező módon történő helyreállításának költségei", azok a Felhívásban 5.7 pontjában előírtak szerint csak az igényelt támogatás 15%-ig számolhatóak el.</p> <p>3. A Projekt-előkészítési tanulmányban kerüljön bemutatásra, hogy a milyen módon kerül alkalmazásra a vízvizsszatartás, késleltetett levezetés, területi beszivárgás elősegítésére vagy az ettől való eltérés és annak indoklása.</p> <p>4. A tervezett fejlesztéssel érintett területen gazdasági területfelhasználási egységbe tartozó ingatlanok igazolása szükséges.</p>




2.	2020.11.30.	Érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása, közbeszerzési eljárás lefolytatása. Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzési dokumentáció, az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
3.	2021.01.31.	Kivitelezés 25 %-os készültségi fok; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 25%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 25%-a. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolás
4.	2021.04.30.	Kivitelezés 50 %-os készültségi fok; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 50%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-a. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolás
5.	2021.06.30.	Kivitelezés 75 %-os készültségi fok; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 75%-os mértékben; Műszaki ellenőri szolgáltatás 75%-a. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolás
6.	2021.08.31.	Kivitelezés 100 %-os készültségi fok Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolás
7.	2021.09.15.	Szemléletformáló, tájékoztató akció lezárult Benyújtandó dokumentumok: teljesítési igazolás, jelenléti ívek, fotódokumentáció
8.	2021.09.30.	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 100%; műszaki ellenőri szolgáltatás 100%; projektmenedzsment munkabér 100%; projektmenedzsment foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 100%, tartalékkeret; Teljes projekt fizikai befejezése; Indikátor teljesítése  Benyújtandó dokumentumok: vízjogi üzemeltetési engedély, garancia vállalási iratok, fotódokumentáció, munkabér kimutatás, nyilvántartás


  
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
 Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

Székesfehérvár, 2020. 07.31.....


  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Székesfehérvár, 2020. 08.10.....



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	Bel-és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza.	Elválasztott rendszerű csapadék-vízvezető hálózat fejlesztése.	681	méter	A hálózat teljes fejlesztéséhez szükséges csatlakozó bekötések elkészítése, műtárgyak (pl. tisztítóakna, hordalékfogós víznyelőakna) beépítése.

.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett



.....  
 Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. ....

Székesfehérvár, 2020. 08.10......

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004  
 Kezdeményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2021.09.30.	680,7000	680,7000	680,7000
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2022.09.30.	0	680,7000	680,7000
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2023.09.30.	0	680,7000	680,7000
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2024.09.30.	0	680,7000	680,7000
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2025.09.30.	0	680,7000	680,7000
Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	-	-	2026.09.30.	0	680,7000	680,7000

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
 Önkormányzata  
 Kezdeményezett



Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. \* 08.10. ....

Székesfehérvár, 2020. .... 08.10. ....

*[Handwritten signature]*

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Alulírott **dr. Cser-Palkovics András** polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., törzskönyvi azonosítószám: 726995; KSH szám: 15726999-8411-321-07; adószám: 15726999-2-07) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.3.3-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül.




Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2020. ....



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvár, Mártírok útja csapadékcsatorna felújítása a TOP-6.3.3-16 számú projekt keretein belül II. szakasz	277 929 960 (tartalékkerettel együtt)	Kbt. Harmadik részének XVII. fejezete szerinti nemzeti eljárásrendbe tartozó 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárás, amely eljárás a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően feltételes közbeszerzési eljárásként került megindításra	-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata  
Kedvezményezett




Székesfehérvár, 2020. 07. 31.

Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. 08. 10.



PROJEKT HELYSZÍNE

Helyrajzi szám	Belterület címe
8206/3	Székesfehérvár, Mártírok útja
8270	Székesfehérvár, Raktár út

Székesfehérvár, 2020. 07. 31.

*[Handwritten signature]*

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt célja a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, melyet a meglévő, elválasztott rendszerű csapadék-elvezető hálózat fejlesztésével valósítunk meg.

A Mártírok útjára tervezett közel 2,0 km hosszú V-6-0 főgyűjtő csatorna terveit korábban több szakaszra osztottuk, és ennek megfelelően ütemezve készült, készül a kivitelezés is. A jelenlegi pályázat az utolsó, még hiányzó II. szakasz kivitelezését tartalmazza. A fejleszteni kívánt szakasz két megépült műtárgy (16. sz - 23. sz.) közé esik, ezekhez csatlakozik. A V-6-0 jelű csapadékvíz főgyűjtőcsatorna nyomvonala a Mártírok útja burkolata alatt, a jelenlegi csapadékvíz csatorna nyomvonalával közel azonos nyomvonalon, a végig sűrűn közműves, négy nyomsávós aszfalt burkolatú út alatt halad. Az úton több járattal érintett autóbusz közlekedés van. A beruházás során mintegy 680,70 fm DN 1400-1000 mm átmérőjű ÜPE anyagú vezeték kerül kiépítésre, a szükséges csatlakozó bekötésekkel, műtárgyak (pl. tisztítóakna, hordalékfogós víznyelőakna) beépítésével.

A Pályázat tartalmazza a csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, parkoló, kapubejáró felületek a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítását.

A felhívás 3.1.1. A) b) pontja alapján önállóan támogatható tevékenységként az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítását, fejlesztését végezzük el jelen projekt keretében. a Felhívás 3.1.2.1. pontja alapján kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként a) az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akciót, valamint b) nyilvánosság biztosítását kívánjuk megvalósítani a projekt során.

A tervezett projekt a városi kommunális infrastruktúra elemeinek és a környezeti biztonságot szolgáló hálózatos rendszerek (pl. csapadékvíz elvezető rendszer) olyan fenntarthatósági elvek mentén értelmezett megújítása közé tartozik, amely hozzájárul mind az ellátás-, és környezetbiztonság szinten tartásához, illetve növeléséhez, mind a városi szintű csapadékvíz elvezető rendszer kapacitás javulásához. Illeszkedő vonatkozó ITS célrendszer monitoring indikátor: korszerűsítéssel érintett és/vagy új bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)


A projekt közvetlen, elsődleges megvalósítási helyszíne a 8206/3 helyrajzi számú Mártírok útja. Bekötő műtárgy fejlesztésével érintett további, másodlagos megvalósítási helyszín a 8270 helyrajzi számú Raktár utca.

Székesfehérvár, 2020. 07.31.....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV



A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2019-00004

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 456 473 000,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapköletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Székesfehérvár, 2020. ...

Dr. Cser-Palkóvics András  
polgármester

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

Székesfehérvár, 2020. 07.31.....

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

Székesfehérvár, 2020. 07. 31.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett





**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

<b>Költség kategória</b>	<b>Költség (bruttó)</b>	<b>Finanszírozás</b>
Projektelőkészítés költsége	10 195 000	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	400 630 702	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	11 411 823	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	11 411 825	Utófinanszírozás
Tartalék	22 823 650	Utófinanszírozás
<b>Elszámolható költségek összesen</b>	<b>456 473 000</b>	<b>Utófinanszírozás</b>

Székesfehérvár, 2020. 07. 31. ....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

