—

Iktatszam: 4000/ 4 o -4 /2020
Projektkod: 402905

REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
Régészeti megfigyelés elvégzésére

(a tovabbiakban: ,,.Szerzédés™), amely létrejott egyrészrol a(z)
Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata

székhelye: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.;
képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andrés, polgarmester;
Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 726995;

Allamhaztartasi egyedi azonositd (AHTI): 736592

Adészam: 15726999-2-07

KSH statisztikai szamjel: 15726999-8411-321-07

szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.;

szamlaszam: 10029008-00343983-00000134.

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”),

masrészrol a
Varkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklds tér 6.
levelezési cime: 1519 Budapest, Pf.: 365.;
képviseli: Madaras Bence, vezérigazgato;
cégjegyzékszama: 01-10-140096;

adoszama: 26592352-2-41;

statisztikai szamjele: 26592352-9103-573-01;
szamlavezetd pénzintézet: Granit Bank Zrt.;

szamlaszam: 12100011-17809904-00000000.

mint szolgaltatd (a tovabbiakban: ,,Szolgaltaté™; a tovabbiakban a Megrendeld €s a Szolgaltato kiilon-kiilon:
FEI”; egyiittesen: ,,Felek™) kozott az alulirott helyen é€s napon, az alabbi feltételekkel.

1:1s

ELOZMENYEK

Jelen szerz8dés alapja Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Onkormanyzat Kozgytilése hataskorében eljard
Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Polgarmesterének 7/2020. (X.5) szamu dontése.

A TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonositd szamu, ,,Székesfehérvdr, déli isszekotout megvaldsitisa”
elnevezésii beruhdzds (a tovabbiakban: Beruhazas) a kulturalis 6rokség védelmérdl sz616 2001. évi LXIV.
torvény (a tovabbiakban: Kétv.) 23/G. § (1) bekezdése értelmében kiemelt nagyberuhazasnak, valamint a
Kétv. 7. § 20. pontja szerinti nagyberuhdzasnak mindsiil.

Nagyberuhazas megvaldsitdsa esetén a régészeti foldmunka, valamint a Beruhdzas foldmunkai régészeti
megfigyelés mellett végezhetdek a Kotv. 23/E. § (5) bekezdése alapjan.

A Kotv. 23/G. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a Szolgaltatd, mint a kulturalis 6rokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol szo16 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Ovr.) 3. § (3) bekezdése
szerinti 6rokségvédelmi szerv koteles a kiemelt nagyberuhéazassal kapcsolatos a kivitelezés soran ellatandé
régészeti megfigyelés elvégzésérdl gondoskodni.

Szolgaltato a jelen szerz6dés targyat képezo tevékenységet - a Kotv. 23/G. § (2) bekezdés b) pontja alapjén
- kizarolagos jog alapjan végzi.

1. A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli, Szolgaltaté elvéllalja a Beruhazas kivitelezési munkainak elvégzéséhez
kapcsoloddan régészeti megfigyelés ellatasat legfeljebb 2.000 (kettbezer) munkaoéraban, 250
(kettészazotven) munkanapot érintéen, valamint a tevékenység végzésérdl régészeti dokumentacio
készitését. Tovabbiakban valamennyi jelen pont szerinti feladat egyiitt Régészeti megfigyelés.
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Felek rogzitik, hogy Szolgéltaté vallalja jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képez6 3. szamu
mellékletben meghatdrozott tartalmi Zaro-dokumentacié (a tovabbiakban: Zaré-dokumentacio)
elkészitését.

. Felek rogzitik, hogy a Régészeti megfigyelés a nyilvantartott régészeti leldhellyel érintett, valamint a

nyilvantartott régészeti leldhelyen kiviili fosldmunkaval érintett teriiletet is magaban foglalja.

. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Régészeti megfigyelés soran a Kotv. 23/G. § (2) bekezdés b) pontja

szerinti régészeti bontomunka valik sziikségessé, annak targyaban Szolgaltatoval kiilon erre vonatkozd
régészeti szolgaltatasi szerzodés megkotése sziikséges.

2. TELJESITESI HATARIDO ES A TELJESITES UTEMEZESE
Felek rogzitik, hogy a Régészeti megfigyelés tervezett teljesitési hatarideje: 2021. oktober 29.

Felek megéllapodnak, hogy a Beruhazas kivitelezésével kapcsolatos foldmunkak vonatkozasaban a
Megrendelé mindaddig koteles a régészeti megfigyelést megrendelni, a Szolgéltatd pedig mindaddig
koteles a régészeti megfigyelést ellatni, amig a Kotv. 23/E. § (5) bekezdése alapjan annak elvégzése
kotelezé. Felek megallapodnak, hogy a Beruhdzas kivitelezési foldmunkéjanak elhuizédasa nem teszi
sziikségessé a szerzédés moddositasat, amennyiben az elhtizédas nem haladja meg a 2.1. pontban
meghatarozott tervezett hataridétdl szamitott 1 (egy) évet.

A Régészeti megfigyelést igényld munkavégzés litemezését és az érintett helyszineket Felek az 5.2. pontban
foglaltak szerint folyamatosan egyeztetik.

Szolgaltaté a Régészeti megfigyelés befejezését koveté 30 (harminc) napon beliil koteles a Zaré-
dokumentaciét a Megrendelének atadni. A kivitelezési munkalatok lezarasarol a Megrendeld koteles
irasban, illetve elektronikus levél utjan tajékoztatast adni a Szolgaltatod részére.

3. SZOLGALTATASI DiJ

Szolgaltatot a Régészeti megfigyelés elvégzéséért az Ovr. 8. szamti melléklet 4.2. pontja szerinti hatésagi
arra figyelemmel dijazas (a tovdbbiakban: Szolgaltatasi dij) illeti meg az alabbiaknak megfeleléen azzal,
hogy a Szolgaltatasi dij a ténylegesen teljesitett és leigazolt munkaéraknak megfeleléen keriil
meghatarozasra, melyrél a Megrendel6 teljesitésigazolast allit ki.

; 2 . i Megfigyelés Legfeljebb
i Nett6 egységar idétartama Nett6 dij (Ff)
legfeljebb
Révdszes 8.000,- Ft,/éra, 250 munkanap
sesfiiyelds de legalabb 8 éra/pap, 16.000.000,- Ft
36.000,- Ft/nap legfeljebb
2.000 ora
Osszesen: 16.000.000,- Ft

2. Arégészeti megfigyelés 1 (egy) megkezdett napra vonatkoz6 minimum &sszege 4,5 (négy és fél) munkadra

dija.
Felek rogzitik, hogy a Szolgaltatasi dij magaban foglalja a Régészeti megfigyelés teljes dijat és valamennyi
koltségét. Szolgaltaté tudomasul veszi, hogy a 3.1. pontban foglalt Szolgéltatési dijon feliil semmilyen
jogeimen tovabbi dijazasra, koltségtéritésre nem jogosult.

4. FIZETESI FELTETELEK
Felek megéllapodnak, hogy a Szolgaltats 1 (egy) darab szamla killitisara jogosult a jovahagyott Zaro-

dokum'entécié Megrendelé altali atvételét és a régészeti megfigyelésrél sz0l6 teljesitésigazolas (a
tovabbiakban: Teljesitésigazolas) Felek ltali alairasat kovetden.

A teljesités igazolésa:
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a) A Zéar6-dokumentacié ataddsaval egy iddben Szolgaltato el6késziti a Teljesitésigazolas tervezetet €s
elektronikus levél utjan a Megrendeld 4ltal a jelen szerz6désben megjel6lt kapesolattartd személy
részére megkiildi. A Teljesitésigazolas tervezet mellékleteként 1 (egy) darab, a tételes pénziigyi
elszamolast tartalmazo tablazat is megkiildésre keriil, amelyet a Szolgéltaté jelen szerzédés 3.1.
pontjaban foglaltak szerint készit eld.

b) Megrendelé a Zaré-dokumentacié és a Teljesitésigazolas tervezet megkiildését kdvetden azok
tartalmat illeten 5 (6t) munkanapon beliil kifogast emelhet.

¢) Amennyiben a Zaro-dokumentacié a Megrendeld allaspontja szerint nem felel meg a jelen szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé 3. szamu mellékletben foglaltaknak, a Megrendelé a kézhezvételt
kévetd 5 (6t) munkanapon beliil jogosult azt visszakiildeni a Szolgaltatd részére a kifogasok €s azok
indokainak pontos megjeldlésével. Szakmailag indokolt esetben Szolgaltaté a Zar6-dokumentacioval
kapcsolatos javitasokat 5 (6t) munkanapon beliil elvégzi, melynek jovahagyasira Megrendel6nek
jabb 5 (6t) munkanap all rendelkezésére.

d) Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 koteles az atvett Zard-dokumentacié és a Teljesitésigazolas
tervezet tartalmaval kapcsolatban 5 (6t) munkanapon beliil érdemi nyilatkozatot tenni a Szolgaltato
részére. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a Zar6-dokumentacio és a Teljesitésigazolas
tervezet megkiildésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil nem jelenti be megalapozott szakmai
kifogasait, Felek ezt ugy tekintik, mintha a Megrendeld a szdmara megkiild6tt dokumentumok
tartalmdaval egyetértene.

e) A Teljesitésigazolds tervezet Megrendeld &ltali jovéhagyasat kovetden Szolgaltaté 1 (egy)
munkanapon beliil megkiildi az 4ltala alairt Teljesitésigazolast a Megrendelé részére, melyben a
teljesités idopontja a kiallitas napja is egyben.

f) Megrendeld a Szolgaltaté altal alairt Teljesitésigazolas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) munkanapon
beliil koteles az altala is alairt Teljesitésigazolast a Szolgaltatd részére elektronikus levél utjan
(szkennelve) és postai uton is visszakiildeni.

. Szolgaltatd a szamlat a Megrendeld nevére és a szerzddésben székhelyeként megjeldlt cimre a

Teljesitésigazolas kézhezvételétsl szamitott 8 (nyolc) napon beliil allitja ki és kiildi meg.

Megrendelé a szamla 6sszegét annak kézhezvételétol szamitott 30 (harminc) napon beliil utalja at
Szolgaltato szamlan feltiintetett bankszaml4jara.

Felek rogzitik, hogy a Szolgaltatot az Afa tv. 163. § (2) bekezdés c) pontja alapjan szamlakibocsatasi
kotelezettség terheli az ott meghatarozott idétartamon beliil. Szolgéltato a jeldlt torvényi kotelezettségének
eleget téve abban az esetben is kidllitia a Teljesitésigazolason szerepld Osszegrél szolé szamlajat,
amennyiben a Megrendelé az éltala is alairt Teljesitésigazolast a szamlakiallitdsra rendelkezésre allo
hatéaridon beliil nem kiildi meg a Szolgaltatd részére.

5. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendelé koteles a Régészeti megfigyelés megkezdését megeldzéen a Szolgéltatd rendelkezésére
bocsatani minden, a feladat ellatdsahoz sziikséges, a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezo 1.
szamu mellékletben meghatarozott dokumentumot és informacidt, tovabba a Beruhazéssal kapcsolatos
terveket és engedélyeket.

A régészeti megfigyelést megeldz6 eljaras

a) Megrendel a Régészeti megfigyeléssel érintett kivitelezési foldmunka megkezdésérdl — legalabb 2
(két) munkanappal korabban — elektronikus levél utjan koteles értesiteni a Szolgaltatot.

b) Megrendelé a kivitelezési foldmunka tervezett kezdési napjat megelézden legkésébb 1 (egy)
munkanappal kordbban elektronikus levél utjan arrol is koteles értesiteni a Szolgaltatot, ha id6jarasi
vagy egy€b koriilmények miatt foldmunka végzésére nem keriil sor, ezeken a napokon a régészeti
megfigyel€s is sziinetel.

c¢) Az értesités elmaraddsa esetén a Szolgaltato — munkavégzés hidnyaban is — jogosult az adott naptari
napra jar6 3.1. pont szerinti Szolgaltatasi dijra. Az értesités elmaradasabol fakadé karokért Szolgéltatot
feleldsség nem terheli.

Megrendeld koteles a személyes konzultacié Iehetoségét a Régészeti megfigyelés teljes idétartama alatt
biztositani.
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Megrendel kiteles a Régészeti megfigyelés teljes idétartamara biztositani olyan, éltala megbizott személy
jelenlétét, aki a jelen szerzodés 4. szamu mellékletében szereplé jelenléti ivet — napi vagy a Felek kozotti
kiilsn megallapodas szerinti rendszerességgel — a Megrendelé képviseletében jogosult alairni. A Felek
képviseldi altal alairt jelenléti ivek képezik a Régészeti megfigyelésre vonatkozé 3.1 pontban rogzitett
Szolgaltatasi dij elszamolasanak alapjat.

Megrendel$ koteles a Régészeti megfigyelés teljes idStartama alatt olyan, altala megbizott személy
jelenlétét biztositani, aki a Régészeti megfigyelést végzd régész jelzése alapjan jogosult a kivitelezési
munka leallitasara.

Megrendeld koteles a Régészeti megfigyelés megkezdését megelézben a Szolgaltatonak atadni a régészeti
megfigyeléssel érintett teljes teriilet [6szermentesitését igazolé mindségbiztositasi jegyzokonyvet.

Megrendelé a Régészeti megfigyelést a Szolgaltato sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. A
Szolgaltatd nem mentesiil a szerz8désszegés jogkdvetkezményei alol, ha Megrendel6 a Szolgaltato
tevékenységét nem vagy nem megfelelden ellendrizte.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének
1. pontja szerint 4tlathat6 szervezetnek mindsiil. A Megrendeld az e nyilatkozatban foglaltak valtozasat
koteles a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 8 (nyolc) napon beliil irasban bejelenteni Szolgaltatonak.
Megrendeld jelen szerzddés alairdsaval tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott
szerzédést a Szolgaltatd jogosult azonnali hatéllyal felmondani, vagy amennyiben teljesitésre még nem
keriilt sor, att6l elallni. A Szolgaltatét ezek a jogok akkor is megilletik, ha Megrendeld a nyilatkozataban
foglaltak valtozasat a Szolgaltatd részére nem jelentette be hataridoben. A Megrendeld e rendelkezés
megsértésével Szolgaltatonak okozott valamennyi karért kartéritési felel6sséggel tartozik.

6. A SZOLGALTATO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szolgaltatd koteles a Beruhdzas kivitelezési foldmunkajanak teljes id6tartama alatt a Régészeti
megfigyelést végzd régészt megfelelé szamban biztositani. A Szolgéltaté kozremiikodd igénybevételére a
Kotv. a 23/G. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak alapjan jogosult. A megfigyelést végzd régészek adatait a
Beruhazas kivitelezési foldmunkajanak megkezdésekor a Felek a Szolgaltato 4ltal vezetett feltarasi
naploban rogzitik. A Régészeti megfigyelést végzo személyek korében torténd valtozasokrol a Szolgaltato
koteles haladéktalanul értesiteni a Megrendel6t.

Szolgaltato a Régészeti megfigyelés teljes id6tartama alatt koteles napi rendszerességgel a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 4. szamt melléklete szerinti jelenléti ivet 2 (két) példanyban vezetni. A
Szolgaltatd a jelenléti ivet naponta koteles alairatni Megrendeld jelen szerzédés 5.4. pont szerinti
képviseldjével.

Szolgaltato a Régészeti megfigyelés dokumentélaséra — napi rendszerességgel — az Ovr.-ben foglaltaknak
megfeleld feltarasi naplot vezet. A feltarasi naploban fel kell tiintetni a Régészeti megfigyelés relevans
adatait, igy kiilon6sen, de nem kizarolagosan a megfigyelés kezdésének, befejezésének, felfliggesztésének
idépontjat, a megfigyelés tényleges idétartamat (éraban meghatarozva), a megfigyelést végzdk adatait, a
megfigyelés soran észlelt régészeti jelenségeket és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedéseket, tovabba a
megfigyelt teriiletegységek azonositd adatait (szelvényszam, kitiizott teriilet azonositdja).

Felek tudomasul veszik, hogy a régészeti lelohely vagy lelet elokeriilése esetén, vagy ha elharithatatlan
kiilsé okbol — igy kiilondsen belviz, arviz, egyéb természeti katasztrofa esetén — a Régészeti megfigyelés
nem folytathaté a Felek kotelesek haladéktalanul egyeztetni a tovabbi régészeti feladatellatasrol — igy
kiiléndsen arrdl, hogy az eldkeriilt régészeti lel6hely vagy lelet régészeti bontomunka keretében menthetd-
e, vagy a régészeti megfigyelés az azt atmenetileg akadalyoz6 ok megsziinését kivetden folytathato-e.
Felek kotelesek az egyeztetés eredményét jegyzbkonyvbe foglalni és ezt a jegyzékonyvet alairni.

Felek megéllapodnak, hogy a 6.4. pont szerinti esetben az egyeztetés idétartamara az érintett teriileten a
kivitelezési munkat fel kell fiiggeszteni, amelyrdl a Megrendelé koteles gondoskodni. Ennek elmaradasa

esetén az ebbdl eredd valamennyi karért a Megrendeld a felel6s.

A 6.4. pontban nevesitett jegyzokonyvben rogzitettek alapjan:
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a) Szolgaltatd a jegyzokonyv felvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb a jegyzokdnyv keltét
kovetd munkanapon értesiti az illetékes orokségvédelmi hatdsagot, ha a régészeti megfigyelés soran
eldkeriilt régészeti leldhely vagy lelet a kivitelezés hatraltatdsa nélkiil régészeti bontémunka keretében
nem menthetd vagy,

b) amennyiben az a) pontban foglaltak nem allnak fenn, a Felek kdzdsen dontenek a régészeti feladatok
tovabbi folytatasardl.

7. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyiben Megrendel szabalyszert értesitése ellenére Szolgaltatd 6nhibajabol a régészeti megfigyelést
nem kezdi meg a Felek altal elére egyeztetett iddpontban, vagy indokolatlanul késedelmesen teljesiti azt a
munkateriileten - akadalyozva ezzel a beruhazas kivitelezésének iitemezését - késedelmi kotbért koteles
fizetni. A késedelmi kotbér napi Osszege a netté napi minimum régészeti megfigyelési dij (nettd 36.000,-
Ft) 15%-a.

Amennyiben a Szolgéltatd a Zard-dokumentacidt a 3.5. pontban meghatarozott hataridére nem adja at a
Megrendel6 részére, késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a ténylegesen elvégzett
régészeti megfigyelés alapjan szamitott Szolgaltatasi dij, mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési
hatarid6tdl szamitott napi 0,5%, de Osszesen legfeljebb a ténylegesen elvégzett régészeti megfigyelés
alapjan szamitott Szolgaltatasi dij 5 %-a.

Nem mindsiil szerzédésszegésnek €s nem kotelezhetd kotbér fizetésére a Szolgaltato, ha az ellenérzési
korén kiviil esd, a szerzddéskotés idopontjaban elére nem lathato koriilmény miatt nem lehet a Régészeti
megfigyelést folytatni és nem elvarhatd, hogy a Szolgaltat6 a koriilményt figyelmen kiviil hagyja, vagy a
kart elharitsa. A Felek kiilondsen ilyennek tekintik az Ovr. 25. § (2) bekezdésében meghatérozott régészeti
feltarasra alkalmatlan napokat. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil szerzodésszegésnek és a Szolgaltatd
nem kotelezhetd kotbér fizetésére, amennyiben a Megrendel sajat dontése alapjan felfliggeszti, illetve
sziinetelteti a kivitelezési foldmunkat.

Felek megallapodnak, hogy Megrendeld a jelen szerz6dés alapjan fennalld pénzbeli koveteléseit
(kotbérigényét) jogosult a Szolgaltatoval szemben a jelen szerzddés alapjan fizetendd Szolgaltatasi dijbol
torténd levonas (beszamitas) utjan érvényesiteni.

Fizetési késedelem esetén a Szolgaltato a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. torvény 6:155.§-a
szerinti késedelmi kamatot kovetelheti a Megrendel6tSl. A kamatfizetési kotelezettség a Szolgaltatd altal
kiallitott szamlan szerepld fizetési hataridét kovetd napra, és a tényleges fizetési kotelezettség teljesitése
kozotti idészakra vonatkozik, fiiggetleniil a Szolgaltaté késedelem miatti fizetési felszolitasatdl. A szamla
teljesitésének az az idopont tekintendd, amikor a szamla ellenértékét a Szolgaltaté szamlavezetd bankja
Jjovairta vagy azt jova kellett volna irnia. A kirészletezett késedelmi kamat Gsszegérél a Szolgaltatd
szamlalevél formajéaban értesiti a Megrendel6t, amelyet a Megrendeld koteles 8 (nyolc) naptari napon beliil
megfizetni.

8. UTASITAS, TAJEKOZTATAS ES ERTESITESI KOTELEZETTSEG

Felek jelen szerzddés id6tartama alatt kotelesek egymassal egyiittmiikdni és megadni a mésik Félnek a
Jelen szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges tajékoztatast.

Az egyiittmiikddési, tdjékoztatdsi kotelezettség elmulasztdsabol eredd karért a mulaszté fél felel, a
mulasztas kévetkezményei kizarolag 6t terhelik.

Ha a szerz8dés teljesitése soran Szolgaltatd olyan kériilményt észlel, melyek meggatoljak az idében torténd
teljesitést, koteles azonnal irasban értesiteni a Megrendel6t a késedelemrdl, annak okarol, valamint varhato
idétartamarol.

Felek megallapodnak, hogy a Szolgaltaté altal a jelen szerzédés alapjan elkészitett valamennyi okirat,
dokumentum, adat valdségaért és helyességéért, tovabba a Régészeti megfigyelés szerzédésszerii és
szakszer(i teljesitéséért Szolgaltato teljes korii felelésséget vallal.
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9. KAPCSOLATTARTAS

Felek kapcsolattartdira vonatkozo adatokat jelen szerzddés 5. szamu melléklete tartalmazza.

Megrendeld szerz6déses kapcsolattartokra vonatkozd adatkezelési tajékoztatdjat a
www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette kdzzé.

Szolgaltatd kotelezettséget vallal arra, hogy az altala megjeldlt szerzodéses kapcsolattartot tajékoztatja a
Megrendelé szerzddéses kapcsolattartokra vonatkozé adatkezelési tdjékoztatojanak tartalmardl és
elérhetdségérol.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a mellékletben rogzitett személy statusza megsziinik, vagy valamely, a
mellékletben rogzitett személyes adata megvaltozik, ugy errél haladéktalanul tajékoztatjak a masik felet.
Az értesités elmaradasabol eredd valamennyi karért a mulaszté fél helytallni tartozik.

Felek kijelolt képviseldi jogosultak a Régészeti megfigyeléssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat
megtételére, amely nem igényli jelen szerz6dés modositasat.

Felek kolcsonosen kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni minden olyan kériilményrdl, amely a
Régészeti megfigyelés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzédés teljesitését
veszélyeztetd vagy gatlé koriilmény nem a Szolgaltatd érdekkdrében meriil fel, az akadaly elharitasa
érdekében Megrendel6 - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Szolgéltaté pedig
kozremuikodik.

10. ZARO RENDELKEZESEK

10.1.Felek rogzitik, miszerint a Szolgaltato altal jelen szerz6dés alapjan készitett, a Beruhdzas keretén beliil a

kivitelezés foldmunkakkal érintett teriiletén Régészeti megfigyelés (szakfeliigyelet) teljesitése soran
keletkezé, szerzdi jogi védelem ala esé dokumentumok felhasznalasara a Megrendeld tovabbi dijfizetés
nélkiil kizarélagosan jogosult azzal, hogy Megrendeld az atvett dokumentumok atdolgozaséra — tekintettel
arra, hogy a Régészeti megfigyelés soran keletkezé dokumentaciét kizarolag Szolgéltatd készithet - nem
jogosult. A Szolgéltaté szavatolja, hogy a szerz6dés alapjan szolgéltatott, a teljesités soran keletkezd
adatok harmadik személy jogatol mentesek. Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva
kovetelést tamaszt Megrendel6 felé, ugy Szolgaltatd Megrendeld helyett koteles helytallni.

10.2.Felek képvisel6i nyilatkoznak, miszerint jogosultak a jelen szerzédés alairdsara, az abban foglalt

kotelezettségek véllalasara.

10.3.Felek megallapodnak, hogy joghatalyos irasbeli kozlésnek mindsiil kdzottiik a személyesen, futarral vagy

postai iton — tértivevényes kiildeményként — kézbesitett irasbeli értesités. Ha a jelen szerzédés szigortibb
kovetelményt nem tamaszt, az e-mailben kézbesitett értesitések is joghatalyos irasbeli kdzlésnek
mindsiilnek. Az e-mail utjan kézbesitett értesitések kézbesitésérdl visszaigazolast kell kérni, és az akkor
mindsiil kézbesitettnek, ha azt a cimzett visszaigazolta.

10.4.Felek megallapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket 4t kell vetetni. Felek rogzitik, hogy a

futdrral vagy postai tton megkiildott értesitéseket a kézbesitési igazoldson, illetve a tértivevényen
feltiintetett atvételi idépontban kell kézbesitettnek tekinteni. Barmely Fél cimére cimzett és feladott futar
vagy postai kiildeményt akkor is kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett a kiildemény atvételét
megtagadta vagy elmulasztotta, vagy a masik Fél a cimen nem talalhato.

10.5.Felek a jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kotv., az Ovr., valamint a régészeti

leldhely és a miiemléki értékek nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasénak, valamint a régészeti leldhely
€s a lelet megtalaloja anyagi elismerésének részletes szabalyairol sz6l6 13/2015. (I11. 11.) MvM rendelet
rendelkezéseit tekintik irdnyaddnak.

10.6.Felek a szerzédés megkotése és a teljesitése kapesan keletkezett esetleges jogvitak elintézését kozvetlen

targyalasok ttjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén aldvetik magukat a polgari
perrendtartasrdl sz6lé 2016. évi CXXX. torvényben meghatarozott értékhatértol fiiggden 1. fokon a
Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari Torvenyszék kizarélagos illetékességének.
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10.7.Amennyiben a Felek altali alairasra nem egyidejiileg keriil sor, ugy jelen szerzédés a késobbi alairas
napjan lép hatalyba.

Jelen SzerzOdést — mely 5 (6t) egymassal mindenben egyez6, eredeti példanyban késziilt, melybdl 2 (ketto)
példany Megrendel6t, 3 (harom) példany a Szolgaltatot illeti, és 7 (hét) oldalbdl, valamint 10. (tiz) fejezetbdl és
5 (6t) mellékletbol all -Felek annak elolvasasa, kozos értelmezése, tartalmanak megértésére és magukra nézve
kotelezonek elismerése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, helyben hagydan alairtak.

Jelen Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamt melléklet: MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK
. szam1 melléklet: ELOREHALADASI JELENTES (3. szamu melléklet részeként csatoland)
. szamt melléklet: ZARO-DOKUMNETACIO TATALMI ELEMEI
. szamu melléklet: JELENLETI [V
. szamu melléklet: KAPCSOLATTARTAS

(S VS R S ]
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1 §zéml’1 melléklet )
MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK

az ¢érintett teriiletek azonositasra és teriiletszamitasra alkalmas adatokra vonatkozo adatszolgaltatas
vektoros allomanyokkal;

nyomvonaltérkép;

koézmiitérkép;

a kivitelezés varhat¢ titemezésére vonatkozé adatok (amennyiben rendelkezésre all);

munkavédelmi szabélyzat (amennyiben sziikséges).
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2. szamu rpelléklet )
ELOREHALADASI JELENTES
REGESZETI MEGFIGYELES

Projektnév: ..........
Projektkad: ..........

Munkateriilet: xx+xx kmszv — yy+yy kmszv

Erintett Ileléhely neve: Telepiilésnév — diilénév
Erintett lel6hely nyilvantartasi azonosito: .........

Targyidészak datuma: év. hé. nap. — év. ho. nap

Intézmény / Szolgaltato: ......
Feltarast vezet6 régész: ........

Térgyiddszakban: Osszesen:

Régészeti megfigyelés idotartama (6ra)*

* napi minimum 4,5 éraval szamolva

Rovid szoveges jelentés a régészeti megfigyelés menetérdl.

feltarast vezetd régész

Csatoland6 mellékletek:

1. Jelenléti iv mdsolata (az adott honapra vonatkozéan).

2. A régészeti megfigyelés helyét rogzité EOV koordindtahelyes digitdlis dllomdny (a Megrendel6tdl kapott
digitalis allomdnyok alapjan) (digitdlis formdtum, .pdf.




1.
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3. szamu r,nell(}k]et
ZARO-DOKUMENTACIO TARTALMI ELEMEI

Jelentés, a Ovr. 26. § (1) bekezdése altal meghatarozott tartalommal:

- Lel6hely-bejelentd adatlap, a Ovr. 2. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal, a
foldmunkak altal érintett valamennyi leldhelyrol, kiilon-kiilon, fuggetleniil attél, hogy a
megfigyelés eredménye pozitiv vagy negativ (digitalis formatum: .pdf)

- Sziveges ismertetés, amely a Ovr. 26. § (3) bekezdése alapjan tartalmazza: engedélyhez
kotott feltaras esetén a feltarasi engedély szamat vagy az arra torténd utalast, hogy a feltaras
nem tartozik az engedélyezési korbe, orszagos jelentdségli védett természeti teriileten
végzett régészeti feltdras esetén a természetvédelmi hatosag éltal kiadott engedély szamat:
a lelohely nyilvantartasi azonositdjat; a feltaras menetét, a feltaras eredményeinek rovid
osszefoglalasat; a feltart teriilet nagysagat (a humuszolt feliilet aljan mért m?-ben); a leletek
elhelyezését; a lelohely feltaras utani allapotardl szolé adatokat; az alkalmazott
modszereket; az elkeriilt leletek dsszefoglald ismertetését (digitalis formatum: .pdf)

- Helyszinrajz, amely Egységes Orszagos Vetiileti (a tovabbiakban: EOV) koordinatdk
feltintetésével egyértelmiien azonosithatdé mddon abrazolja a régészeti megfigyelés soran
elékeriilt régészet leldhelyek, valamint a feltart teriilet hatarvonalait (digitalis formatum:
.pdf,)

Feltarasi naplé, (digitalis formatum: .pdf)

Régészeti jelenségek listaja, amely tartalmazza a régészeti megfigyelés soran eldkeriilt és dokumentalt
régészeti jelenségek felsorolasat, 1-td] n-ig folyamatos szamozassal, feltlintetve az el6keriilt jelenségek
tipusat (haz, godor, sir stb.) és korat (digitalis formatum: .xlIs allomany)

Jelenléti iv



4. szamu meliéklet
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Oldalszam:  /

JELENLETI IV

Projektkod:

Régészeti megfigyeléssel érintett beruhazas:

Jelenléti ivet vezeté intézmény: Varkapitanysag Nonprofit ZRt

K8zremGkBd s suoiesssssnimssncsssnusssses ssssswsvsesessaeagesss o sosse s55os s6aew ssseses wosed S58asassasssamassss
Idépont Ora | Helyszin Régészeti | Aldiras Megrendeld | Alairas Megjegyzés
(év/hé/nap) | (tél- feladatot (régész) | képviselgjé- | (megren
ig) teljesito nek neve deld)
(k) neve
Aldirdsok (jelenléti {v lezdrasakor):
Kelt: .ooovieininnnnn 20
régész megrendeld képviseldje



MEGBIZASI SZERZODES 1. szimu médositdsa

amely létrejott egyrészrdl Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam: 15726999-2-07,
képviseldje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megbizo — tovabbiakban: Megbizé -

masrészrol a DETEKTOR PLUSSZ 11 Lészermentesito Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(székhely: 3400 Mezdkovesd, Mihaly utca 24., addszam: 13210979-2-05, Cg.: 05-09-011014,
képviseli: Hutera Lajos ligyvezetd) mint megbizott — a tovabbiakban: Megbizott; jelen szerzddést kotd
felek tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

”3 >

I.
Elézmények

Felek rogzitik, hogy kozottilk a Székesfehérvar, déli osszekotéut megvaldsitasat megel6z6
l6szermentesitéssel kapcsolatos munkak elvégzésére 2019. aprilis 9. napjan megbizasi
szerzOdés (tovabbiakban: Szerzddés) jott létre.

A Szerz6désben meghatarozott feladatokat a régészeti munkalatokkal 6sszhangban sziikséges
elvégezni. A Szerz6dés teljeskorii alairasat kovetden valt ismertté, hogy a régészeti feladatokat
ellit6 VARKAPITANYSAG Integralt Teriiletfejlesztési Koézpont Nonprofit Zrt.-nek
(jogelddje a Budavari Ingatlanfejlesztd és Uzemeltetd Nonprofit Zrt.) a Megbizéval kotott
szerzddésben foglaltakhoz képest tovabbi ingatlanokon is sziikséges régészeti munkalatokat
folytatnia. Erre tekintettel sziikségessé valt a Szerzodésben a 18szermentesitési munkalatokkal
érintett ingatlanok megjeldlésének pontositasa.

A l6szermentesités teljesitési helyei valtozasanak sziikségességét Megrendeld érintett
szakirodaja megvizsgalta, és a modositast indokoltnak talélta.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzddésmodositas a Szerzddés I11./1 pontjdban rogzitett megbizasi
dijat nem érinti.
Felek rogzitik, hogy a Szerzédés II./4. pontja szerinti teljesitési hataridét jelen

szerz6désmodositas nem érinti.

Jelen szerzédésmodositas alapja Székesfehérvar Megyei Jogli Véros Polgarmesterének PF-
557/2019 szamu dontése.

II.
Szerzodés targya

Felek rogzitik, hogy az Elézményekben foglaltakra tekintettel a Szerzédés I1.3. pontjat kdzos
akarat elhatarozassal az alabbiak szerint médositjak:

Teljesités helyszinei:

94537 szamu leldhely, a Juharfa utca folytatasa foldat, Borgondi elagazéast kdvetd elagazas, az
alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
7727/2

020358

020363/26

020364/8

020364/1 (Gj helyrajzi szam 020364/6)
020365

020366/22

020367/1

020368/68



020368/69

A két vasutvonal kozotti teriilet, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
020353
020354/33

54-411 szamu lel6hely, Koles utca, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
8133/40

020350/88

020350/90

020350/92

020350/94

020350/96

020350/98

Tovabba a jelen szerzédés I1./2. pontjdban régzitett régészeti szolgdltatdsi szerzédés alapjcn
meghatdrozott régészeti munkak helyén a déli dsszekétSut nyomvonaldan.”

JIIR
Zaro rendelkezések

1. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen modositissal nem érintett pontjai valtozatlanul
hatalyban maradnak, az abban leirt jogok és kotelezettségek Feleket valtozatlan forméaban
megilletik, illetve terhelik.

2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédésmodositds aldirdsara, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara.

3. Megbizott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdése 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerzédésmddositas kizarolag a Szerzédéssel egyiitt érvényes.

Jelen szerz6désmodositast — mely 5 (6t) egymassal mindenben egyezd, eredeti példanyban késziilt, és
2 (két) oldalbdl, valamint III fejezetbl all — Felek annak elolvaséasa, kozos értelmezése, tartalmanak
megértése, ¢s magukra nézve kotelezOnek elismerése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
helyben hagyoan alairtak.

_/ DETEKTOR PLUSSZ 1]
- " Loszermentesité Kft.

Lev. cfm: H-3401 Mezbkovesd Pf.: 235,
Scéld)aly' H-3400 Mezokdvesd, Mihaly u. 24.
: /00-36/49/416-802 Mobil: 06-20/9646-724

Adbészam: 13210979-2-05
Bankszamlaszam: 11734107-29900088-00000000

Székesfehé : “ Jogi DETEKTOR PLUSSZ 11 Loszermentesito
OnKormizA Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

képv.: Dr. Cse képv.: Hutera Lajos
polgarmester igyvezetd
Megbizo Megbizott

Vaa~ ot M



MEGBIZASI SZERZODES 1. szimi médositasa

amely létrejott egyrészrdl Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.; KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam: 15726999-2-07;
képviseldje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megbizo — tovabbiakban: Megbiz6 -

masrészréol a DETEKTOR PLUSSZ 11 Loszermentesité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(székhely: 3400 Mezokovesd, Mihaly utca 24., addszam: 13210979-2-05, Cg.: 05-09-011014,
képviseli: Hutera Lajos ligyvezetd) mint megbizott — a tovabbiakban: Megbizott; jelen szerzédést kotd
felek tovabbiakban egyiitt: Felek — k6zott alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

I.
Elézmények

Felek rogzitik, hogy kozottik a Székesfehérvar, déli 6sszekotéut megvaldsitasat megel6zo
l6szermentesitéssel kapcsolatos munkak elvégzésére 2019. junius 4. napjan megbizasi
szerzOdés (tovabbiakban: Szerz6dés) jott létre.

A Szerzédésben meghatarozott feladatokat a régészeti munkalatokkal 6sszhangban sziikséges
elvégezni. A Szerz8dés teljeskorli alairasat kovetden valt ismertté, hogy a régészeti feladatokat
ellit6 VARKAPITANYSAG Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt.-nek
(jogelddje a Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Zrt.) a Megbizdval kotott
szerzOdésben foglaltakhoz képest tovabbi ingatlanokon is sziikséges régészeti munkalatokat
folytatnia. Erre tekintettel sziikségessé valt a Szerzodésben a l16szermentesitési munkalatokkal
érintett ingatlanok megjel6lésének pontositasa.

A l6szermentesités teljesitési helyei valtozasanak sziikségességét Megrendeld érintett
szakirodaja megvizsgalta, és a mddositast indokoltnak talalta.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédésmodositas a Szerzédés I11./1 pontjaban rogzitett megbizasi
dijat nem érinti.

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés I1./4. pontja szerinti teljesitési hataridét jelen
szerzOdésmaddositas nem érinti.

Jelen szerzédésmodositas alapja Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Polgarmesterének PF-
556/2019 szamu dontése.

II.
Szerzodés targva

Felek rogzitik, hogy az El6zményekben foglaltakra tekintettel a Szerzddés I1.3. pontjat kdzds
akarat elhatarozassal az alabbiak szerint mddositjak:

Teljesités helyszinei:

94537 szamu lel6hely, a Juharfa utca folytatasa foldut, Bérgondi elagazast kovetd elagazas, az
alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
772712

020358

020363/26

020364/8

020364/1 (0j helyrajzi szam 020364/6)
020365

020366/22

020367/1

020368/68



020368/69

A két vastutvonal k6zotti teriilet, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
020353
020354/33

54-411 szamu leldhely, Koles utca, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
8133/40

020350/88

020350/90

020350/92

020350/94

020350/96

020350/98

Tovabba a jelen szerzédés I1./2. pontjaban régzitett régészeti szolgdltatdsi szerz6dés alapjdn
meghatdrozott régészeti munkak helyén a déli osszekétéit nyomvonaldn.”

II1.
Zaro rendelkezések

1. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés jelen modositdssal nem érintett pontjai véltozatlanul
hatdlyban maradnak, az abban leirt jogok és kotelezettségek Feleket valtozatlan forméaban
megilletik, illetve terhelik.

2. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz8désmodositas alafrasara, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara.

3. Megbizott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI térvény 3. § (1)
bekezdése 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerzédésmddositas kizar6lag a Szerzédéssel egyiitt érvényes.

Jelen szerz6désmodositast — mely 5 (6t) egymdssal mindenben egyezé, eredeti példanyban késziilt, és
2 (két) oldalbdl, valamint III fejezetbél all — Felek annak elolvaséasa, kdzos értelmezése, tartalmanak
megértése, €s magukra nézve kotelezonek elismerése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
helyben hagyoan alairtak.

_—_/ DETEKTOR PL USSZ 11
: szermentesits Kft.
> 7/ Lev. cfm: H-3401 Mezkavesd Pf.: 235,
- Szskhely: H-3400 MezSkévesd, Mih
Tel./Fax; /00-36/49/416-802 Mobil: 06-20196%';22:.
A Adbszam: 13210979-2-05
Bankszamlaszam: 11 734107-29900088—00000000

DETEKTOR PLUSSZ 11 Lészermentesité
Korlatolt Felelosségii Tarsasag
képv.: Hutera Lajos
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Megbizo Megbizott
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MEGBIZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol Székesfehérvar Megyei Jogi Viros Onkormanyzata (8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szama: 15726999-8411-321-07, addszama: 15726999-2-07,
képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megbizd — tovabbiakban: Megbiz6 —,

masrészrél az ALBA GEOTRADE Févallalkozé Tervezé és Foldmérdé Zartkorien Mitkodo
Részvénytarsasag (8000 Székesfehérvar, Ovoda utca 2., adoszam: 11455796-2-07, cégjegyzékszam:
07-10-001201; képviseli: Fiilop Ferenc Andras ligyvezeté) mint megbizott — tovabbiakban:
Megbizott; jelen szerz6dést kotd felek tovabbiakban egytitt: Felek — kozott alulirott helyen és idében
az alabbi feltételekkel:

1. Bevezetés

1. Jelen szerz6dés alapja Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Polgarmesterének PF-135/2019.
szamu dontése.

Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Onkormanyzata a TOP-6.1.5-15 kodszamu
Gazdasagfejlesztést és a munkaerd mobilitas 6sztonzését szolgdlo kozlekedésfejlesztési targyn
fejlesztési kifrés keretében TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005 azonositészama,
»ozékesfehérvari déli osszekotout megvalositasa” elnevezésli projektet — tovabbiakban:
Projekt — kivan megvalositani. A Projekt célja a 62. szamu és a 63. szamu fout folytatdsaként a
varosba vezetd Sarkereszturi ut atkotése a Juharfa utca és a Koles utca kozott tervezett
nyomvonalon, valamint az Uj Véralja sorral valo dsszekotése.

2. Jelen szerz6dés Megbizo6 4ltal a Projekthez kapcsolodo ,,kézmi kitiizés, kitiizési pontvazlat
készitése elozetes régészeti feltarasahoz” targyaban lefolytatott beszerzési eljaras
eredményeképpen jott 1étre Felek kozott. Ennek megfelelden az alabb felsorolt dokumentumok
jelen szerzddéssel egyiitt értelmezenddk, azzal egytitt olvasandok:

a) Megbizd 2019. februar 19. napjan kelt ajanlattételi felhivasa,
b) Megbizott 2019. februar 25. napjan kelt ajanlata.

3. Felek rogzitik, hogy az [.2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatolasra jelen szerzédéshez, de azok tartalma Felek szamara teljes korlien ismert, €s
kotelezo.

II. A megbizas targya, teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom

1. Jelen szerzédés alapjan Megbizé megbizza Megbizottat a Projekt megvaldsitasa kapcsan az
elozetes régészeti feltarassal érintett teriileten talalhatd valamennyi kozmii (kivéve 1égvezeték)
kitlizésével, kitlizési pontvazlat készitésével - tovabbiakban: Kézmi kitlizés — az I.2. pontban
meghatérozott dokumentumokban rogzitettek szerint.
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Megbizott a megbizast elfogadja.

2. Megbizott koteles a munkateriileten taldlhaté valamennyi kozmu sarokpontjait Kkitiizni,
figyelembe véve a rendelkezésre allo atnézeti helyszinrajzot az eldzetes régészeti feltaras
helyszineir6l, valamint a feltarassal érintett teriileten elhelyezked6 kozmuvekrol, tovabba
elkésziteni a kitlizési pontvazlatot.

A Kozmi kittizéssel kapcsolatban Megbizott altal szolgaltatott dokumentumok a tovabbiakban
egylittesen: Dokumentacio.

3. Megbizott a Dokumentaciét 4 eredeti nyomtatott példanyban, tovdbba 2 elektronikus
példanyban pdf és dwg formatumban, CD/DVD adathordozén koteles a Megbizd részére
atadni Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Polgarmesteri Hivatal Projektmenedzsment
Irod4jan, Ortner Aliz projektmenedszer részére (8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.).

4. A Kozmi kitiizés elvégzésének helye:

94537 szamu lelhely, a Juharfa utca folytatasa foldut, Borgondi elagazast kovetd elagazas
o 7727/2

020358

020363/26

020364/8

020364/1 (Gj helyrajzi szam 020364/6)

020365

020366/22

020367/1

020368/68

020368/69

O O 0O 0O 0O 0O o0 0 O

A két vasutvonal kozotti teriilet
o 020353
o 020354/33

54-411 szamu leléhely, Kéles utca
o 8133/40
020350/88
020350/90
020350/92
020350/94
020350/96
020350/98

0O 0O O O O O

5. A Kozmi kitiizés elvégzésének és a Dokumenticio atadasanak hatarideje: Megbizo
irasbeli jelzésétél szamitott 10 napon beliil. Az irasbeli jelzés napja az a nap, amelyen a
teljesitésre felhivas targyaban a Megbizott székhelyére kiildott postai kiilldemény a Megbizott
részére kézbesitésre kertil, illetve amelyen a Megbizd a Megbizott altal megadott elektronikus
elérhetdségre elektronikus levelet kiild.



. Megbizo eldteljesitést elfogad.

rrrrr

hatésagi tudomasulvételi eljarashoz, valamint egyszerii bejelentéshez nem kotott, ezért az
altalanos forgalmi adorol szolé 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja
nem keriil alkalmazasra.

II1. Megbizasi dij

. Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizottat a Kozml kitliizés elvégzésecrt nettd
135.000,- Ft + AFA, azaz nettdo szazharmincotezer forint plusz AFA, osszesen brutto
171.450,- Ft, azaz brutté szizhetvenegyezer-négyszazitven forint 6sszegii megbizasi dij —
tovabbiakban: Megbizasi dij — illeti meg.

. Megbiz6 el6leget nem biztosit.

. Felek rogzitik, hogy a Megbizéasi dij magaban foglalja a jelen szerz6dés teljesitése kapcsan
felmeriild valamennyi tevékenység, dokumentacio elkészités dijat és koltségét. Megbizd a
Megbizasi dijon feliil tovabbi dijazasra, koltségtéritésre semmilyen jogeimen nem jogosult.

. Megbizott nyilatkozik, hogy a Megbizasi dijat az 1.2. pontban foglalt — dltala ismert —

dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

IV. A szamla kiegyenlitése

. Felek rogzitik, hogy Megbizott Dokumentécié atadasat kovetéen a Megbizo altal kiallitott
teljesitésigazolas birtokaban 1 (egy) db szamla benytjtdsara jogosult.

. Megbizott tudoméasul veszi, hogy a szdmla kizarolag Megbizo teljesitésigazoloja altal kiallitott
teljesitésigazolds - tovabbiakban: Teljesitésigazolds - birtokdban nyujthaté be. A
teljesitésigazolas kiallitdsanak és aldirdsanak feltétele a Kozmii kitizés hibétlan és hianytalan
elvégzése, a Dokumentacié Megbiz6 részére torténé atadasa, valamint a jelen szerzédésben
régzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése. Megbizo a Teljesitésigazolast a Dokumentacio
atadasatol szamitott 5 napon beliil allitja ki.

. Megbizott a szamlat a Teljesitésigazolas kiadasat koveté 15 napon beliil koteles
benyujtani.

Megbizé a Megbizasi dijat a szimla kézhezvételét koveté 30 napon beliil utalja at a
Megbizott szamlan szerepld bankszdmléjara.

. Felek rogzitik, hogy a Polgari Toérvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. torvény — tovabbiakban:
Ptk. - 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével jarnak el a Megbizasi dij
megfizetése tekintetében.



1.

V. Feleket megilleto jogok, kotelezettségek

Felek rogzitik, miszerint a Megbizott altal jelen szerzédés alapjan készitett Dokumentaciora
vonatkozéan a Megbizd tovabbi dijfizetés nélkiil, teriileti korlatozas nélkiili, hatirozatlan
idejt, kizarélagos és harmadik személynek atengedheté felhasznalasi jogot szerez — Megbizott
személyhez fliz6d6 jogai tiszteletben tartdsdval — kiilondsen a szerzéi jogrol szold 1999. évi
LXXVIL torvény 17. §-ban leirt jogok tekintetében. Megbizott szavatolja, hogy a jelen
szerz6dés  keretében szolgaltatott Dokumentdcié harmadik személy jogatol mentes.
Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva kovetelést tdmaszt Megbizo felé,
ugy Megbizott Megbizo helyett koteles helytallni.

Megbizé a Dokumentéciéra vonatkozoan a felhasznélds jogat annak atvételével megszerzi.
Jelen szerzédés aldirdsaval egyidejlileg Megbizott Megbizé részére engedélyt ad a
Dokumentécié atdolgozasara vonatkozdan.

Megbizott kételes tlrni az dllamhéztartasrol szolé 2011. évi CXCV. térvény 68. §-a alapjan

torténd ellenérzéseket, mely szerint az eurdpai tamogatisokat ellenérzé szerv ellendrzési

jogkore kiterjed a korményrendeletben meghatarozott forrdsokbol nytijtott kéltségvetési

tamogatasokkal kapcsolatos ellendrzésekre

a) a lebonyolitasban érintett szervezeteknél,

b) akedvezményezetteknél és

c) a koltségvetési tamogatasokkal Osszefliggésben megvalositott beszerzésekre, az ezekre
kotott szerzédések teljesitésének vizsgalatara, ebben a vonatkozasban azon szerz6dé
felekre is, amelyek a szerzédés teljesitéséért feleldsek, vagy abban kozremiikddnek.

Megbizott kételes a Projekttel kapesolatos minden dokumentumot elkiilonitetten nyilvantartani
¢s a Projekt lezarasdig, de legalabb 2027. december 31. napjaig megdrizni.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben Megbizott a megbizast, vagy annak egy részét — rajta
kivil allo okbol nem tudja teljesiteni, az akadaly felmeriilését koveté 3 napon beliil kiteles
értesiteni Megbizot a kapcesolattartd utjan. A késedelmes bejelentés miatt keletkezd koltségek
Megbizottat terhelik.

Megbizé jelen szerzddés alairdsaval egyidejiileg Megbizott rendelkezésére bocsatia a
megbizassal érintett ingatlanok/ingatlanrészek helyrajzi szamait tartalmazo listat, az érintett
ingatlanok tulajdoni lapjait, valamint mindazokat az adatokat, amelyek a Koézmi Kitiizés
elkészitéséhez elengedhetetlenek.

Megbizott a megbizds teljesitése sordn Megbizo utasitdsa szerint és érdekeinek megfelelden
kételes eljarni. Megbiz6 jogosult a Megbizottnak a megbizés ellatédséra vonatkozdan utasitast
adni. Amennyiben Megbizé szakszeriitlen utasitast ad, erre a Megbizott koteles irasban
felhivni Megbiz6 figyelmét. Amennyiben Megbiz6 az utasitasat fenntartja, ugy a Megbizott a
megbizast Megbizo kockazatara végzi el. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért
Megbizott a felelds.
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Megbizott a megbizast a rendelkezésre all6 informéciok, adatok ismeretében, legjobb tudésa és
a szakma elfogadott hazai és nemzetkozi sztenderdjei alapjan végzi el.

Megbizott kotelezettséget véllal a jelen szerzddés targyat képezé munkékkal kapesolatos
dokumentumok és informaciok bizalmas kezelésére.

Megbizott kijelenti, hogy a jelen szerz6désbdl adodd feladatait a legnagyobb gondossaggal
latja el, és haladéktalanul értesiti a Megbiz6t minden olyan koriilményrél, amely a megbizas
eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a megbizis teljesitését veszélyeztetd
vagy gatlo korilmény nem a Megbizott érdekkorében meriil fel, az akadéaly elhéritasa
¢rdekében Megbiz6, amennyiben erre jogosult, haladéktalanul intézkedik, Megbizott pedig
kozremiikodik.

V1. Megbizott teljesitéssel kapcsolatos egyéb kitelezettségei és jogai

Megbizott koteles a Megbizo kapcsolattartdja altal megjelslt idépontra kitlizott egyeztetésen és
ellenbrzésen részt venni és a kért tdjékoztatast €s felvildgositast megadni.

Megbizott kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzdrasa és kornyezetének rendben
tartasa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozé hatalyos
jogszabalyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekovetkezd balesetekért és karesetekért
Megbizottat terheli a feleldsség.

Megbizott koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és
gyors befejezését. Megbizott a megbizas teljesitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a
Megbizdval.

Megbizott kijelenti, hogy a megbizds teljesitéséhez sziikséges minden személyi, targyi ¢és
pénziigyi feltétel rendelkezésére all és jogosult a jelen szerzédésben vallalt kotelezettség
teljesitésére, rendelkezik a feladatok elldtdséhoz sziikséges szakértelemmel, valamint
mindazon jogosultsaggal és felhatalmazasokkal, amelyek a jelen szerzédés megkotését és
teljesitését lehetové teszik.

Megbizott feleldsséggel tartozik a hatdlyos munkaiigyi, munka-, t{iz- és egészségvédelmi,
valamint  biztonsagtechnikai el8irdsok betartasaért. Megbizott nyilatkozik, hogy a
munkavégzés  teljes id6szaka alatt munka-, tlz- és egészségvédelmi, valamint
biztonsdgtechnikai szempontbol teljes koriien feleldsséget vallal a targyi munkdval 6sszefiiggd
tevekenységbol esetlegesen eredé mindenféle személyi és vagyoni kareseményre.

Megbizott kijelenti, hogy a jelen szerzdés teljesitésében részt vevo dolgozdi utan a
torvényben meghatdrozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkakat csak a megfelelé képzettségii dolgozdval végezteti.



VII. A szerzédésszegés jogkovetkezményei

Felek rogzitik, hogy amennyiben jelen szerzédés II. 5. pontja szerinti teljesitési hataridot —
olyan okbol, amelyért Megbizott a felelés — elmulasztja, Megbizé késedelmi kotbér
érvényesitésére jogosult, melynek mértéke minden késedelemmel érintett naptari nap utan
15.000,- Ft, azaz tizenotezer forint.

Késedelmi kotbér a jelen szerzédésben rogzitett teljesitési hataridé eredménytelen elteltét
kdvetd naptol a Megbizott teljesitése napjaig szamithatd fel. A késedelmi kotbér osszegét
Megbizé jogosult a szamla Gsszegébdl visszatartani. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesiti Megbizottat a szerzédésszert teljesités aldl.

Felek megéllapodnak, miszerint Megbiz6 jogosult egyoldalu nyilatkozattal jelen szerzédéstdl
elallni, amennyiben a II. 5. pontja szerinti teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik,
hogy a Megbizott a munkat csak szamottevé késéssel tudja elvégezni.

Ha jelen szerz6dés a megbizas teljesitése el6tt sziinik meg €s a megsziinésre nem a Megbizott
érdekkorében felmeriild ok miatt keriilt sor, a Megbizott a Megbizasi dijnak a megbizas
teljesitésével aranyos részét kdvetelheti.

Megbizott meghivsulasi kotbér fizetésére koteles, ha olyan okbol, amelyért felelés nem
teljesiti a jelen szerzddésben meghatarozott feladatait, illetve ha Megbizott késedelme eléri a
30 naptari napot és a Megbizo a szerz6dést azonnali hatallyal felmondja, vagy attdl elall. A
kotbér mértéke a nettd Megbizasi dij 30 %-a.

VIII. Kapcsolattartas

Felek részérél jelen szerz6dést érint6 kérdésekben kapcsolattartasra jogosultak:
Megbizo részérdl kapcesolattarto:

Telefon:

E-mail:

Megbiz6 részérdl teljesitésigazolo:

Telefon:
E-mail:

Megbizott részérol:

Telefon:

E-mail:



Székesfehérvar, 2019. Qi4.CL - .. Székesfehérvar, 2019

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében egyiittmiikddnek
egymassal.

Felek tudomdsul veszik, hogy a Megbizé kapcsolattartasra megjelslt képviselsje semmilyen

olyan kérdésben, amely a jelen szerzédés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot nem
tehet.

IX. Egvéb rendelkezések

Megbizott nyilatkozik, miszerint a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathato szervezetnek minésiil.

Felek a jelen szerzédés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartdsrol szold 2016. évi CXXX. térvényben meghatarozott
¢értékhatartél fiiggéen 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari
Torvényszek kizarolagos illetékességének.

- A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a szerz6i jogrol szold 1999. évi
LXXVI. térvény, tovabba a Palydzathoz kapcsolodo utmutatok egyéb vonatkozé jogszabalyok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek képvisel6i kijelenti‘k, hogy jogosultak jelen szerzédés alairaséra, az abban foglalt
kotelezettség véllalasara. Ugyletkotési képességiik korlatozva vagy kizarva nincs.

Jelen szerzédést — mely S, egymaéssal mindenben egyez0, eredeti példanyban késziilt és 7
oldalon 9 fejezetbdl all — Felek annak elolvasasa, kozos ¢rtelmezése, tartalmanak megértése és
magukra nézve kotelezének elismerése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
Jjovahagydlag alairtak.

Ol 10.

Székesfehérvar Megyei Jogn ALBA GEOTRADE Févillalkozé
Viros (")nkorményzata Tervezé £s Foldméré Zrt.
Dr. Cser-Palkovics Andras Filop Ferenc Andras
polgarmester lgyvezetd
Megbizo Megbizott




Iktatoszam 4000/ 551 - 42018
Projektkod 401404

REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
Elézetes régészeti dokumentacio-munkarész elkészitésére

amely létrejott egyrészrél az

Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

székhelye: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.
képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester
torzsszam: [726995]

KSH szdma: [15726699-8411-321-07]

addszama: [15726999-2-07]

szamlavezet$ pénzintézet: [Raiffeisen Bank Zrt.]

szamlaszam: [12023008-00153647-03500008]

mint Megrendel6 (tovabbiakban: ,Megrendels”)
masrészrél a

Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Mikl6s tér 6.
képviseli: Kreiter Eszter régészeti igazgato
cégjegyzékszam: 01-09-907073

adoszama: 13496294-2-41

szamlavezetd pénzintézet: GRANIT Bank Zrt.
szamlaszam: 12100011-17809904-00000000

mint szolgaltato6 (a tovabbiakban: ,Szolgaltat6” )

- a tovabbiakban a Megrendel6 és a Szolgaltato kiilon-kiilon: ,Fél” egyiittesen: ,Felek” - kozott az
alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel:

ELOZMENYEK

Megrendel6 altal tervezett ,Székesfehérvar, déli osszekotout megvalésitiasa” beruhazas
(tovabbiakban: Beruhazas) a kulturalis 6rokség védelmérsl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(tovédbbiakban Koétv.) 7. § 20. pont a) alpontja alapjan nagyberuhdzasnak mindsiil, ezért a
Beruhazassal osszefiiggésben a Kotv. 23/C. § (1) bekezdés alapjan elézetes régeszeti
dokumentaciot (tovabbiakban: ERD) kell késziteni.

A Kotv. 23/C. § (5) bekezdése alapjan az elézetes régészeti dokumentécié készitése soran - a
jogszabalyban meghatarozott kivételekkel - probafeltarast kell végezni, amely nem a megel6z6
feltaras része.

A kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrél szolo 496/2016. (XI1.28.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Kormanyrendelet) 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az el6zetes
régészeti dokumentacié keretében a probafeltardst az akaddlyozé koriilmény megsziinését
kovetben kell elvégezni, ha az érintett ingatlannal a beruhazé nem jogosult rendelkezni és az
ingatlannal rendelkezni jogosult nem jarul hozza a prébafeltaras elvégzéséhez.

Fentiekre tekintettel jelen szerzédés keretében prébafeltarasra nem keriil sor.

A Szolgaltato tajékoztatja a Megrendel6t, hogy amennyiben a Kormanyrendelet 24. § (6)
bekezdése szerinti teljes - feltarasi projekt tervet tartalmazo - ERD-t kivan készittetni, arra kiilén
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szerzddés keretében, - valamennyi sziikséges feltétel fennallasa esetén - keriilhet sor, a
jogszabélyban szerepl6 hatosagi ar alapjan meghatarozott ellenérték fejében.

A Kétv. 23/C. § (3) bekezdése alapjan az ERD-t a Beruhazoval kotott irdsbeli szerzodés alapjan
a Szolgaltato késziti el.

A Koétv. 23/C. § (6) bekezdése alapjan a Szolgaltaté az ERD keretében végzett régészeti
feladatellatas jogszabalyban meghatarozottak szerinti elvégzésébe sajat kapacitashianya esetén
kizérélag mas, a 20. § (4) bekezdés szerinti, feltdrasra jogosult intézményt vonhat be.

Megrendelé a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény (a tovdbbiakban: Nvtv.) 3. §
(1) bekezdésének 1. pontja szerint atlathato szervezetnek minésiil és nyilatkozik, hogy
adataiban bekovetkezett valtozasat a valtozas bekovetkezésétsl szamitott 8 (nyolc) napon beliil
irasban bejelenteni a Szolgaltatonak. Megrendelé jelen szerz6dés aldirdsaval tudomadsul veszi,
hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerzédést a Szolgaltaté jogosult azonnali
hatéllyal felmondani, vagy amennyiben teljesitésre még nem keriilt sor, attél elallni. A
Szolgaltatot ezek a jogok akkor is megilletik, ha a Megrendel6 az adatainak valtozasat a
Szolgéltaténak nem jelentette be hataridében. Megrendel6 e rendelkezés megsértésével a
Szolgaltatonak okozott valamennyi karért teljes kartéritési felelésséggel tartozik.

A fentiekre tekintettel a Felek, a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény 9. § (8)
bekezdés k) pontja alapjan, kozbeszerzési eljaras alkalmazasa nélkiil az alabbi megallapodast
kotik.

A SZERZODES TARGYA

Megrendel$ a Beruhazas tervezési munkaira vonatkozéan megrendeli az ElGzetes régészeti
dokumentacié munkarész (a tovdbbiakban: ERD-munkarész) elkészitését. Ennek részeként:

a) valamennyi érintett, ismert régészeti 6rokségi elem szambavételét és dllapotanak részletes
ismertetését:

e adattari, szakirodalmi, térképészeti, archiv légi régészeti, levéltari adatgydjtés alapjan;

e régészeti terepbejaras eredményei alapjan;

b) kutatdsi terv készitését (tovabbi lel6hely-diagnosztikai modszerek alkalmazasanak
tervezése a probafeltaras el6készitéséhez).

A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
A Megrendeld jogai és kotelezettségei

a) A Megrendels koteles a Szolgéltaté rendelkezésére bocsdtani valamennyi, a feladat
ellatasahoz sziikséges, az 1. sz. mellékletben meghatdrozott dokumentumot és
informaciot, a tervezési és engedélyezési eljaras, illetve az ERD-munkarész készitési
itemezésének megfelelGen.

b) A Megrendelé a munkat a Szolgaltato sziikségtelen zavarasa nélkiil - elére egyezetett
idépontban - ellenérizheti. Felek rogzitik, hogy a Szolgéltaté nem mentesiil a
szerz6désszegés jogkovetkezményei alol, ha Megrendel a Szolgaltato tevékenységét
nem vagy nem megfelelden ellenérizte.

) A Megrendel6 koteles az ERD-munkarészt atvenni és a 4.2. pontban meghatarozott
régészeti szolgaltatasi dijat kifizetni.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

d) Megrendel6 koteles az ERD-munkarész készitéséhez a személyes konzultacio
lehet§ségét - kiilondsen az épitési terv készitdje ttjan - biztositani a rendelkezésre allo
épitési tervdokumentaciok részletes attekintése, a miiszaki tartalom egyeztetése és a
régészeti feladatok minél pontosabb meghatarozasa érdekében.

e) Amennyiben a terepbejarassal vizsgaland¢ teriilet elkeritett vagy egyéb modon
6rzott, a Megrendel6 koteles elézetes egyeztetés alapjan a Szolgaltaté munkavallal6i
vagy igénybe vett kozremiikod6i szamara a teriiletre lIépést biztositani.

A Szolgaltato jogai és kotelezettségei

a) A Szolgaltato az ERD-munkarészt a jelen szerzédés 2. sz. mellékletében
meghatarozott tartalommal és szerkezetben kételes elkésziteni és hataridére atadni.

b) A Szolgéltat a teljesitéshez igénybe vett kdzremiikodé magatartasaért agy felel,
mintha maga jart volna el.

) A Szolgaltat6 koteles az elkésziilt ERD-munkarészt 1 (egy) digitalis- és 1 (egy) papir
alapt, nyomtatott, eredeti példanyban Megrendel6 részére atadni.

d) A Szolgéltato koteles elvégezni a jelen szerzédés tartalmat képezd, de a régeszeti
szolgaltatasi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkiil az ERD-munkarész rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvaldsitasa
nem torténhet meg (tobbletmunka). A Szolgaltaté koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiillonosen tervmoédositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé (pétmunka).

TELJESITESI ES DOKUMENTUM-ATADASI HATARIDOK

A Felek megallapodnak abban, hogy az ERD-munkarész elkészitésének és atadasanak
tervezett hatarideje:

2018. majus 16.
REGESZETI SZOLGALTATASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek az ERD-munkarész elkészitésének dijat a 3. sz. melléklet egységarai alapjan allapitjak
meg a Kotv. 23/F. § (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Az ERD-munkarész elkészitésének dija minddsszesen: 301 000,- Ft + mindenkor hatalyos
AFA (azaz Haromszazegyezer forint + mindenkor hatalyos AFA)

Megrendel6 a 2. sz. mellékletben meghatarozott dokumentaciérészek kézhezvételét kbvet6 5
(6t) munkanapon beliill megvizsgalja, hogy az megfelel-e a szerzédésben megadott
kritériumoknak. Amennyiben az alaki és tartalmi kellékek megfeleléek, a dokumentaci6
kézhezvételét kovets 5. (6todik) munkanapon a Megrendel6 a teljesitési igazolast alairva, 4
(négy) példanyban megkiildi a Szolgaltaté részére. Amennyiben Megrendelé a
dokumentaciok kézhezvételét koveté 5 (6t) munkanapon beliil nem nyilatkozik, gy a
teljesitést elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben az ERD-munkarész a formai és tartalmi kellékeknek a jelen szerz6désben
meghatdrozottak szerint nem felel meg, ugy Megrendelé a kézhezvételt kovets 5 (Ot)
munkanapon beliil visszakiildi azt a Szolgaltaténak a kifogasok és azok indokainak
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54.
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megjeldlésével. Amennyiben a Szolgéltaté alldspontja szerint a Megrendel6 utasitdsa
célszeriitlen vagy szakszertitlen, koteles 3 (harom) munkanapon beliil a Megrendelét erre
figyelmeztetni, valamint koteles az utasitas végrehajtdsat megtagadni, ha jogszabaly vagy
hatésdgi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mdsok személyét vagy
vagyonat. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére az utasitdst fenntartja, a Szolgaltato a
szerzédéstsl elallhat. Ha a Szolgaltat6 elfogadja a Megrendeld kijavitdsra, modositasra és
kiegészitésre vonatkozo utasitdsat, akkor kételes azt végrehajtani. A Szolgaltaté az ERD-
munkarészt barmely indokolt hidnyossag miatt sziikséges valtoztatiasok elvégzését kovetden
koteles a Megrendel§ részére sajat koltségére kijavitani és a megéllapodott hatarid6ig ismeét
leszallitani. A teljesitési igazolds a hidnytalan atadast kovetéen keriil kibocsétésra.

A Szolgaltaté szamla benyujtdsara a teljesitési igazolas kézhezvételét kovetSen jogosult. A
Megrendelé pénziigyi kotelezettségeit banki atutaldssal koteles teljesiteni, a szamla
kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) napon beliil.

KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyiben a Szolgaltaté a 3. pontban meghatarozott hatdridére nem teljesit, késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a 4.2. pontban meghatérozott nett6 régészeti
szolgaltatasi dij, mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hatarid6tol szamitott napi 1%, de
legfeljebb 6sszesen 15%.

Amennyiben az ERD-munkarész nem felel meg a jelen szerzédésben és a jogszabalyokban
meghatarozott feltételeknek, ugy a Szolgaltaté a hiba kikiiszoboléséig hibés teljesitési kotbért
koteles fizetni. A hibas teljesitési kotbér alapja a 4.2. pontban meghatarozott netté régészeti
szolgaltatasi dij, mértéke a hibés teljesitéstél a kijavitott munkarész dtadasaig szamitott napi
1%, de legfeljebb 6sszesen 15%.

Ha a Szolgaltaté a jelen szerzédésben meghatarozott feladatat nem teljesiti, igy a Megrendelé
a 4.2. pontban meghatarozott nett6 régészeti szolgéltatasi dij 30%-dnak megfelel6 mertéki
meghitisulasi kétbérre jogosult, amely esetben a Megrendeld a tovabbiakban a teljesitést nem
kovetelheti. Meghitisuldsnak minésiil, amennyiben a Szolgaltat6 a feladatdval 15 (tizendt)
munkanapot meghaladé késedelembe esik, vagy hibas teljesités esetén, amennyiben a
Megrendeld hibatlan teljesitésre torténd felszolitasanak - az ott meghatdrozott hataridében -
nem tesz eleget, vagy a teljesités ezt kovetéen sem felel meg a jelen szerz6désben és a
jogszabalyban meghatarozott kovetelményeknek. Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6
altal érvényesithetd kotbérek egyiittes Osszege nem haladhatia meg a 4.2. pontban
meghatarozott netto régészeti szolgaltatasi dij 30%-at.

Nem minésiil szerzédésszegésnek és nem kotelezhet6 kotbér fizetésére a Szolgaltatd, ha az
ellenérzési korén kiviil es6, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathaté koriilmény miatt
nem lehet az ERD-munkarészt elkésziteni, és nem elvarhato, hogy a Szolgaltaté a kortilményt
elkeriilje vagy a kart elharitsa.

Fizetési késedelem esetén a Szolgdltato a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvény
6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot kovetelheti a Megrendel6tol.

AKADALYKOZLES, KIMENTES

Amennyiben a Szolgéltaté ellen6rzési korén kiviil es6, a szerzédéskotés iddpontjdban elére
nem lathaté olyan koriilmény meriil fel, amelynek elkeriilése és a kar elharitasa a
Szolgaltatotol nem elvarhato, és a munkavégzeést fizikailag akaddlyozza és kihat a teljesitési
hatéridére (Korméanyrendelet 9. § (2) bekezdése szerinti régészeti feltarasra alkalmatlan nap;
akadaly), a Szolgéltaté az akadaly felmeriilésér6l, majd megsziinésérdl is a Megrendel6t
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haladéktalanul koteles irdsban értesiteni. Az akadaly felmeriilését6l annak megsziinéséig
terjed6 idével a teljesitési hatdrid6 meghosszabbodik. Az értesitésben meg kell jeldlni a
teljesités varhato késedelmi idészakat is, amennyiben ez felmérhet6 az adott pillanatban.

Jelen szerzédés teljesitésének valamely akadaly kovetkeztében 1 (egy) honapon tili késedelme
esetén a Felek megvitatjak a jelen megallapodas megfelel6 modositasat, amelynek eredményét

irdsban rogzitik.

KAPCSOLATTARTAS, NYILATKOZATTETEL ES KEPVISELET SZABALYAI

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos tigyintézésre a Felek altal felhatalmazott személyek:

a) a Megrendeld részérdl:

Név Telefon e-mail

b) a Szolgaltato részérdl:

r Név Feladatkore Telefon e-mail

i

s s e ’ I i

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos képviseletre, nyilatkozattételre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

a) Megrendel6 részérél:

Név Jogkore e-mail

b)  Szolgaltatd részérdl:

Név Jogkore e-mail

Amennyiben a kapcsolattartok személyében, illetve adataiban valtozas all be, azt a Felek irasban
haladéktalanul kotelesek a masik Fél részére bejelenteni.

8.1.

8.2.

EGYEB RENDELKEZESEK

Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szo6lo
2013. évi V. torvény, a kulturalis orokség veédelmérsl szolé 2001. évi LXIV. toérvény, a
kulturélis 6rokség védelmével kapcsolatos szabélyokrol szélo 496/2016. (XI1.28.) ) Korm.
rendelet, és a régészeti lel6hely és a miiemléki érték nyilvantartdsanak és védette
nyilvanitdsanak, valamint a lelet megtalaloja anyagi elismerésének részletes szabalyairol sz616
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t kizarélagos és korlatlan felhaszndlasi és
rendelkezési jog illeti meg a jelen szerzédés alapjan elkészitett ERD-munkarész miiszaki
jellegti adatai tekintetében. A régészeti lel6hely és a miiemléki értékek nyilvantartasanak és




védetté nyilvdnitasanak, valamint a régészeti lel6hely és a lelet megtaldloja anyagi
elismerésének részletes szabalyairol sz6l6 13/2015. (II. 11.) MvM rendelet r. 3. § (1) bek. a)-g)
pontjaban szerepld és a tudomanyos jellegii régészeti adatokkal a Szolgaltaté szabadon
rendelkezik. A Szolgaltaté szavatol azért, hogy az ERD-munkarész altal megfogalmazott
megoldasokra harmadik személynek nincs oly joga, amely a felhasznalast akadalyozna, vagy
amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy barmilyen jogcimen kartéritést
kovetelhetne.

8.3. Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dést minden olyan szervezet, hatésag, egyéb személy
teljes jogkorrel ellendrizheti, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kitelez.

8.4. Barmely olyan, targyalasok sordn nem rendezhet6 vita eldontésére, amely a jelen szerz6désbél
vagy azzal Gsszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvitdk eldontésére a Felek kikstik a Szolgaltato
székhelye szerinti, hatdskdrrel rendelkezo6 birésag kizarélagos illetékességét.

8:5; Felek megallapodnak, hogy joghatalyos irdsbeli kézlésnek minésiil kozottiik a személyesen,
futarral vagy postai tton - tértivevényes kiildeményként - kézbesitett irasbeli értesités. Ha a
jelen szerzédés szigoribb kovetelményt nem tdmaszt, az e-mailben kézbesitett értesitések is
joghatalyos irasbeli kozlésnek mindsiilnek. Az e-mail 1tjan kézbesitett értesitések
kézbesitésérél visszaigazolast kell kérni, és az akkor minésiil kézbesitettnek, ha az e-mail
elkiildésére alkalmazott levelez6 rendszer kézbesitési igazolasara vonatkozé visszaigazolasa a
felad6hoz megérkezett.

8.6. Felek megéllapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket at kell vetetni. Felek
rogzitik, hogy a futdrral vagy postai Gton megkiildott értesitéseket a kézbesitési igazolason,
illetve a tértivevényen feltiintetett atvételi idépontban kell kézbesitettnek tekinteni. Barmely
Fél cimére cimzett és feladott futdr vagy postai kiildeményt akkor is kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett a kiildemény atvételét megtagadta vagy elmulasztotta, vagy a Fél a
cimen nem talalhato, vagy a cim nem megfelel6.

Jelen szerzédést a Felek, kozos értelmezést kovetéen, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag irjak ald, azzal, hogy amennyiben a Felek éltali aldirasra nem egyidejiileg keril sor, tgy
a szerzédés a késébbi alairds napjan jon létre. A szerzédés 5 (6t) egymaéssal mindenben megegyez6
példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) példany a Megrendelét, 4 (négy) példany a Szolgaltatot illeti.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK ELOZETES REGESZETI
DOKUMENTACIO-MUNKARFESZ ELKESZITESEHEZ
2. sz. melléklet: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO MUNKARESZ TARTALMI,
SZERKEZETI KOVETELMENYEI
3. sz. melléklet: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO-MUNKARESZ
ELKESZITESEHEZ ~ ALKALMAZANDO  VIZSGALATI ~ MODSZEREK,
KOLTSEGTETELEK NP VEG)
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1. sz. melléklet

d)

MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK

A beruhazéssal érintett ingatlan(ok) pontos helyére - az azonositasara alkalmas adatokkal
(telepiilés neve, ingatlan fekvése, utca, hazszam, helyrajzi szam) - vonatkozé adatszolgaltatas;

Attekints térkép (1:10.000) és/vagy helyszinrajz a féldmunkaval jaro valtoztatas teljes
kiterjedésére vonatkozoan;

Az engedélyezési kivitelezési terv vagy koncepcidterv, illetve megléte esetén az épitési
engedély masolata, melyekb6l egyértelmiien beazonosithaté a tervezett épitési teriilet és a talaj
bolygatasaval jaré és a régészeti orokségi elemeket veszélyezteté tevékenységek helye és
kiterjedése;

A teriiletre vonatkozé ERD, ERD-munkarész, illetve Orokségvédelmi hatastanulmany,
amennyiben korabban ilyen késziilt.



2. sz melléklet

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO MUNKARESZ
TARTALMI, SZERKEZETI KOVETELMENYEI

Az ERD-munkarész kiételezd tartalmi elemei

1. Az ERD tdrgya, elkészitésének célja
2. Régészeti értekvizsgalat, lelohely-diagnosztikai vizsgalatok
- Az értékvizsgalat soran alkalmazott modszerek
- Az érintett 6rokségi elemek szambavétele, dllapotdnak ismertetése
3. Az értekvizsgdlat eredményeinek dsszefoglaldsa
4. Kutatdsi terv
4.1. A valtoztatdsi szandékok ismertetése
4.2. Orckséguédelmi hatdselemzés és az ERD kévetkezd fizisaban javasolt lelShely-diagnosztikai vizsgalatok
meghatdrozdsa
4.3. A javasolt leléhely-diagnosztikai vizsgalatok kéltségkalkuldcicja
5. Térképmelléklet
- Az azonositott régészeti lel6helyek és az 6rokségvédelmi intézkedésekre vonatkozo javaslatok
EOV 1:10 000 topografiai alaptérképen (illetve sziikség esetén Gsszesitd térképen) abrazolva.
6. Nyilatkozatok

Jelentés és Dokumentdcio

1. Jelentes
- a) Korményrendelet 10. §-a figyelembevételével

2. Dokumenticio
- aKormanyrendelet 11. §-a figyelembevételével.



3. sz. melléklet

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO MUNKARESZ ELKESZITESEHEZ
ALKALMAZANDO VIZSGALATI MODSZEREK, KOLTSEGTETELEK

Szolgaltatas Netto egységar Ié;ii?;:;;/ Ifiel:;;l::t
Terepbejaras
b) Nyomvonalas (20 méter szélességig) 40 000 Ft/km 1km 40000 Ft
Terepbejaras

9

c) Nyomvonalas (20 méternél szélesebb) 50000 By lem. 142 I Ao 00 7t
Kutatési terv készitése (tovabbi lel6hely-
diagnosztikai modszerek alkalmazasanak 10 000 Ft/km 45 km 45 000 Ft
tervezése a probafeltards el6készitéséhez) !
b) Nyomvonalas (minimum 30000 Ft+afa)
Osszesen: 301 000 Ft

o4, 25
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REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
El6zetes régészeti dokumentacio elkészitésére

amely létrejott egyrészrél a(z)

Székesfehérvar Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

székhelye: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.;
képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester;
torzsszam: 726995

KSH statisztikai szamjel: 15726999-8411-321-07

addszama: 15726999-2-07

szamlavezets pénzintézet: Magyar Allamkincstar

szamlaszam: 10029008-00343983-00000134

mint Megrendel6 (tovéabbiakban: ,Megrendel6”)
masrészrél a

Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltet6 Nonprofit Korlatolt FelelGsségi Tarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Mikl6s tér 6.;
levelezési cime: 1519 Budapest, Pf.: 365;
képviseli: Gyutai Csaba Kélman tigyvezetd;
cégjegyzékszam: 01-09-907073;

addszama: 13496294-2-41;

statisztikai szamjele: 13496294-7112-572-01;
szamlavezet6 pénzintézet: Granit Bank Zrt.;

szamlaszam: 12100011-17809904-00000000;

mint szolgaltaté (a tovabbiakban: a ,, Szolgaltaté”)

- a tovabbiakban a Megrendel6 és a Szolgaltat6 kiilon-kiilon: , Fél”; egyiittesen: , Felek” -
kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

ELOZMENYEK
L Felek rogzitik, hogy a ,Székesfehérvar, déli 6sszekotéut megvalésitasa” elnevezésti

beruhézés (a tovabbiakban: ,Beruhdzas”) a kulturélis 6rokség védelmérdl sz6l6 2001.
évi LXIV. torvény (tovébbiakban: a ,Kotv.”) 7. §-anak 20. pont a) alpontja alapjan
nagyberuhazasnak mindsiil, ezért a Beruhazassal 6sszefiiggésben a Kotv. 23/C. § (1)
bekezdése alapjan el6zetes régészeti dokumentaciét (tovabbiakban: az ,ERD”) kell
késziteni.

IL Felek rogzitik, hogy a Kotv. 23/C. § (3) bekezdése alapjan az ERD-t a beruhazoval
kotott irasbeli szerz6dés alapjan a Szolgaltato késziti el. Jelen szerz6dés tekintetében a
Kotv. 23/C. § (3) bekezdése szerinti beruhazé a Megrendel6.

II.  Felek rogzitik, hogy a Kotv. 23/C. § (5) bekezdése alapjan az elézetes régészeti
dokumentacié készitése sordan - a jogszabalyban meghatarozott kivételekkel -
probafeltarast kell végezni, amely nem a megel6z6 feltaras része.

IV. A kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV.9.)

Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,Ovr.”) 39. § (1) bekezdése szerint az ERD két
fazisban is késziilhet: adattari és lel6hely-felderitési (ERD-L.), valamint probafeltarasi
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(ERD-IL.) féazisban. Jelen szerzédés alapjan a Felek a préobafeltarasi fazisra
vonatkozoéan kotnek szerzédést.

A Kotv. 23/C. § (6) bekezdése alapjan a Szolgéaltatdé az ERD keretében végzett
régészeti feladatellatas jogszabalyban meghatarozottak szerinti elvégzésébe - sajat
kapacitashidnya esetén kizarolag mas, a Kotv. 20. § (4) bekezdés szerinti, feltardsra
jogosult intézményt vonhat be. )

Megrendel§ jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonroél sz6l6
2011. évi CXCVL torvény (a tovabbiakban: ,Nvtv.”) 3. § (1) bekezdésének 1. a) pontja
szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil. Megrendel6 koteles a jelen pontban rogzitett
adataiban bekovetkezett valtozast, a véltozas bekovetkezésétsl szamitott 8 (nyolc)
napon beliil irdsban bejelenteni a Szolgaltatonak. Megrendel$ jelen szerz&dés
alairasaval tudomasul veszi, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott
szerz6dést a Szolgéltatd jogosult azonnali hatallyal felmondani, vagy amennyiben
teljesitésre még nem Kkeriilt sor, attél elallni. Szolgéltatét ezek a jogok akkor is
megilletik, ha a Megrendel6 az adatainak valtozasat a Szolgéltatonak nem jelentette
be hataridében. Megrendeld e rendelkezés megsértésével a Szolgaltaténak okozott
valamennyi kérért teljes kértéritési felel6sséggel tartozik.

Felek rogzitik, hogy a Szolgaltaté az ERD elkészitését - a Kotv. 23/C. § (3)
bekezdésében biztositott - kizarélagos jog alapjan végzi. A fentiekre tekintettel a
Felek, a jelen szerzédést a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény 9. § (8)
bekezdés k) pontja alapjan, kozbeszerzési eljaras alkalmazasa nélkiil kotik meg.

1. A SZERZODES TARGYA

Megrendel6 megrendeli a Szolgéltaté elvéllalja a Beruhazashoz kapcsol6dé ERD
elkészitését. Ennek részeként:

a) valamennyi érintett, ismert régészeti Orokségi elem szambavételét és
allapotanak részletes ismertetését:
i.  adattari, szakirodalmi, térképészeti, archiv légi régészeti, levéltari
adatgytjtés;
ii.  geofizikai kutatds - magneses mérés;
iii. ~maximum 2000 m? teriiletre vonatkozé probafeltaras eredményei
alapjan.

b) feltarasi projektterv készitését a Beruhdzas egészére, amely tartalmazza a
tovébbi 6rokségvédelmi intézkedések (proba- és teljes feliiletti feltaras, elfedés,
régészeti  megfigyelés)  iitemezésének  tervezését,  koltségkeretének
meghatarozasat.

Az 1.1. pont a) és b) pontjaiban régzitett feladatok a tovabbiakban: Szolgaltatas.

2. A FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
A Megrendel6 jogai és kotelezettségei.

a) Megrendelé koteles a Szolgaltaté rendelkezésére bocsdtani valamennyi, a
feladatok ellatdsahoz sziikséges, a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében
meghatdrozott dokumentumot és informaciot, a tervezési és engedélyezési
eljaras, illetve az ERD készitési titemezésnek megfeleléen a Felek altal
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egyeztetett hatarid6ig. A Megrendel6 jogosult felmondani a jelen szerz&dést, ha
a Megrendel6 1. szamu mellékletben meghatarozott dokumentumokat, - a
Szolgéltato felszolitasat kovetden, a felszolitdisban megadott hataridére - nem
bocsatja a Szolgaltat6 rendelkezésére.

A Megrendel6 a munkat a Szolgéltat6 sziikségtelen zavarasa nélkiil - elére
egyezetett id6pontban - ellenérizheti.” Felek rogzitik, hogy a Szolgaltaté nem
mentesiil a szerzédésszegés jogkovetkezményei alél, ha Megrendelé a
Szolgéltato tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

A Megrendel6 koteles a hianytalanul elkészitett és a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel6, a jelen szerzédés 2.2.a) pontja szerinti ERD-t
atvenni és a 4.2 pontja alapjan meghatéarozott szolgéltatasi dijat megfizetni a
Szolgaltato részére.

Megrendel6 koteles az ERD készitéséhez - kiilonosen az épitési terv készitje
utjan - a személyes konzultacié lehetségét biztositani a rendelkezésre &llo
épitési tervdokumentaciok részletes attekintése, a mtiszaki tartalom egyeztetése
és a régészeti feladatok minél pontosabb meghatarozasa érdekében.

A Megrendel6 - a Szolgaltatd altal feltardsra kijelolt teriileten és a
humuszdep6k teriiletén - koteles a tlizszerészeti atvizsgélasi feladatokat sajat
koltségén elvégezni és a mindségbiztositasi jegyzékonyvet legkésébb a teriilet
atadas - atvételi eljardsa soran a Szolgaltatonak atadni.

A Megrendel6 koteles a Szolgaltaténak a probafeltarasra kijelslt teriilete(ke)t
régészeti munkavégzésre alkalmas allapotban, kozosen felvett teriiletatvételi
allapotrogzité jegyz6konyv alapjan atadni, majd a szolgaltatasok befejezését
kovetben, kozosen felvett jegyzokonyv alapjan a Szolgaltatotol dtvenni.

A felmertil6 zéldkar rendezése a Megrendel6 feladata.

A Megrendel6 a Szolgaltato altal feltarasra kijelolt teriileten és a humuszdepok
teriiletén koteles az el6készitési felderitési feladatokat elvégezni. ElSkészitési
feladatnak mindsiil kiilondsen a fakitermelés, a bozot-, nad- és cserjeirtas, a
szantofoldi novényzet betakaritasa, az esetlegesen érintett épitmény lebontasa,
az épitési vagy bontasi hulladék, tovabba egyéb jelentds méretii vagy
mennyiségli targy eltavolitasa. Megrendel6 koteles az elGkészitési feladatokrol
sz6l6 dokumentéciot - mindségbiztositasi jegyz6konyvet - legkés6bb a feltarasi
teriilet atadas- atvételi eljardsa soran atadni a Szolgaltatonak.

A beruhazas kisajatitasi hatarvonalait, illetve a beruhazasi teriilet hatarvonalat,
tovabbé ezen beliil az épitési teriilet hatarvonalat, valamint a kozmtvek
nyomvonalat a Megrendeld ttizi ki. A kittizésr6l késziilt, a hatarpontok és a
kézmiti nyomvonalak koordinétdit leir6 és térképes valtozatban tartalmazo
jegyz6konyvet a Megrendel6 koteles a Szolgaltatonak a Szolgaltatasok
megkezdését megel6zden atadni.

Amennyiben a mitiszeres lel6hely-vizsgalattal vizsgéland6 teriilet elkeritett
vagy egyéb moédon 6rzott, a Megrendel6 koteles elézetes egyeztetés alapjan a
Szolgéltaté munkavallaléi vagy igénybe vett kozremtikodoi szaméra a teriiletre
lépést biztositani.
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Szolgaltatd ezuaton téjékoztatja a Megrendel6t, hogy ha a miszeres lelShely-
vizsgalattal vizsgalando teriilet vizsgélatra alkalmatlan allapotq, illetve 20 cm-
nél magasabb névényzet boritja, tgy a vizsgalatot nem tudja megkezdeni.
Fiivel boritott teriilet esetén a Megrendelé koteles gondoskodni a teriilet
lekaszalasarol.

A probafeltaras vonatkozaséban Megrendel6 koteles a Talajvédelmi terv
el6irasaival 6sszhangban - eltéré megallapodas hianyaban -, mindig a tervezett
feltardsi teriileten kiviil es6, a letermelendé humusz mennyiségével aranyos
meéretti teriiletet biztositani a humusz, a szubhumusz és a feltarasbol szarmazo
fold megfelel6 elhelyezésének érdekében. A humusz elhelyezési teriiletet a
Megrendel6 és a Szolgéltatd kozosen jelolik ki.

Megrendel6 a munkateriileten talalhato és a feltaras soran érintett kézmtivekkel
kapcsolatosan  sajat koltségére a feltaras idejére elSirt és  sziikséges
szakfeliigyeletet az érintett kozmiiszolgaltatoktol koteles megrendelni.

Megrendel6 koteles a Szolgaltatéval egyeztetett modon a terepi munkavégzés
tertiletének megkozelitési utvonalat biztositani és az ezekkel kapcsolatban
esetlegesen felmertiilt feladatokat elvégezni.

A Szolgaltato jogai és kotelezettségei.

a)

b)

A Szolgaltaté az ERD-t a vonatkozo hatalyos jogszabalyoknak és a sajat
protokolljanak megfeleléen, a jelen szerzédés 2. sz. mellékletében
meghatérozott tartalommal és szerkezetben koteles elkésziteni.

A Szolgaltato - a kapcsolédo jogszabalyokban meghatérozott - kdzremtikodsk
igénybevételére jogosult, az igénybevett személy magatartdsaért ugy felel,
mintha maga jart volna el.

A Szolgaltato koteles az elkésziilt ERD-t és az ERD zarodokumentumat képezd
feltarasi projekttervet 1 (egy) digitalis és 1 (egy) papir alapt, nyomtatott, eredeti
példanyban Megrendeld részére atadni.

A Szolgéltato koteles a Beruhézas teriiletének a tervezett feltaras altal érintett
részét a munkavégzés elStt teriiletatvételi allapotrogzits jegyz6konyv alapjan
atvenni.

Epitett régészeti 6rokségi elemek - kiilonosen falmaradvéanyok - el6keriilése
esetén a Szolgaltatd 1 (egy) munkanapon beliil értesiti a Megrendelst és az
illetékes 6rokségvédelmi hatosagot.

A Megrendel6, vagy az éltala megnevezett kivitelezs a feltaras utdn gy veszi
at a teriiletet, hogy a Szolgaltaté gondoskodik a baleset megel6zésérsl - a feltért
teriiletet koriilszalagozva adja at -, de a teriilet mtszaki helyreallitasa,
tomoritése a Megrendeld, vagy a kivitelez6 feladata.

Amennyiben a Beruhazas meghitsul, vagy jelentés késedelmet szenved, a
Megrendel§ kéltségére a Szolgaltato koteles gondoskodni az elSkeriilt régészeti
jelenségek megfelel6 védelmérsl, &llapotdnak stabilizalasarél és tovabbi
fenntartasarol.
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h) A Szolgaltaté koteles elvégezni a jelen szerzédés tartalméat képezs, de a
régészeti szolgaltatasi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az
olyan munkat is, amely nélkiil az ERD rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvalositdsa nem torténhet meg (tobbletmunka). A Szolgaltatd koteles
elvégezni az utélag irdsban megrendelt, kiilonésen tervmodositds miatt
szitkségessé valé munkéat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (potmunka).

i) Megrendel6 koltségén a Szolgaltato biztositja a probafeltarashoz sziikséges gépi
¢s kézi humusz, illetve szubhumusz takaro réteg, vagy régészeti jelenségeket
kozvetlentil fed6 egyéb talajréteg eltavolitasat.

3. TELJESITESI ES DOKUMENTUM-ATADASI HATARIDOK

A Szolgaltat6 a probafeltarast az adott lel6hely régészeti munkavégzésre alkalmas
allapotban térténé atadasatol szamitott 30 (harminc) régészeti feltarasra alkalmas
nap alatt koteles elvégezni.

Az ERD elkészitésének és atadasanak hatarideje a probafeltarés befejezését kivetéen
az utolsonak &tvett lelhely Megrendelének torténé visszaadasatél szamitott 15
munkanap.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 3.1. pontban meghatarozott hataridé a 6.1. pont
alapjan automatikusan meghosszabbodik a régészeti feltarasra nem alkalmas napok
szamaval, a teljesitési hatarido ilyen okbol torténd valtozasa nem teszi sziikségessé a
jelen szerz6dés moédositasat.

A probafeltarasba a gépi foldmunka ideje (amelynek idStartama legfeliebb 10 nap
lehet) nem szamit bele.

4. REGESZETI SZOLGALTATASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek az ERD elkészitésének dijat a 3. sz. melléklet egységérai, illetve a Kétv. 23 /F.
§ (8) bekezdgsében foglaltakra figyelemmel allapitjak meg, a Megrendels altal
szolgaltatott adatok alapjan.

Az ERD elkészitésének dija maximum sszesen: 9.717.000,- Ft + mindenkor hatalyos
AFA (azaz kilencmilli6-hétszaztizenhétezer forint + mindenkor hatalyos AFA a
tovébbiakban: ,Szolgaltatasi dij”).

Felek rogzitik, hogy a probafeltarassal érintett, eléiranyzott teriilet maximum 2000
m?, amelytd] a felek alacsonyabb teriiletnagysag iranyaba eltérhetnek.

Felek megallapodnak, hogy a 4.2. pontban rogzitett dij a Szolgaltaté altal elézetesen
jelzett feltdrdsi teriilet méretét is figyelembe véve keriilt meghatdrozasra. Felek
tudomasul veszik, hogy a fizetend6 Szolgaltatasi dij a ténylegesen feltart, felmért és
leigazolt teriiletnagysdgnak megfelelden kiallitott teljesitési igazolds alapjan keriil
elszdmolasra. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a probafeltirassal érintett teriilet
nagysaganak szakmailag indokolt cstkkenése nem teszi sziikségessé a jelen
szerz6dés moédositasat.

A Megrendel§ a 2. sz. mellékletben meghatarozott dokumentéciorészek kézhezvételét
kévet6 5 (6t) munkanapon beliil megvizsgalja, hogy az megfelel-e a jelen
szerz6désben megadott kritériumoknak. Amennyiben az alaki és tartalmi kellékek
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megfeleléek, a dokumentaci6 kézhezvételét kovets 5. (6todik) munkanapon a
Megrendel6 a teljesitési igazolast alairva, 4 (négy) példanyban megkiildi a Szolgéltato
részére. Megrendel6 koteles a dokumentaciok kézhezvételét kovets 5 (6t)
munkanapon beliil nyilatkozni a teljesités elfogadasa tekintetében.

Amennyiben az ERD a formai és tartalmi kellékeknek a jelen szerzédésben
meghatérozottak szerint nem felel meg, tgy Megrendel6 a kézhezvételt kovets 5 (6t)
munkanapon beliil visszakiildi azt a Szolgaltatonak a kifogasok és azok indokainak
megjelolésével. Amennyiben a Szolgaltaté allaspontja szerint a Megrendel6 utasitasa
célszertitlen vagy szakszerttlen, koteles 3 (hdrom) munkanapon beliil a Megrendel6t
erre figyelmeztetni, valamint koteles az utasitds végrehajtasat megtagadni, ha
jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére az
utasitast fenntartja a Szolgaltaté a jelen szerzédéstdl eldllhat. Ha a Szolgaltato
elfogadja a Megrendel6 kijavitasra, médositasra és kiegészitésre vonatkozo utasitasat,
akkor koteles azt haladéktalanul végrehajtani. A Szolgaltat6 az ERD-t barmely
indokolt hidnyossdg miatt sziikséges véltoztatds elvégzését kovetSen koteles a
Megrendel6 részére sajat koltségére kijavitani és a Megrendel6 és Szolgaltatod altal
kozdsen meghatarozott hatarid6ig ismét leszéllitani. A teljesitésigazolas a hianytalan
szallitas utan keriil kibocsatasra.

A Szolgaltatd szamla benydjtasara a teljesitési igazolds kézhezvételét kovetSen
jogosult. A Megrendel6 pénziigyi kotelezettségeit banki atutalassal koteles teljesitenti,
a szamla kézhezvételét kovetd 30 (harminc) napon belil.

Felek rogzitik, hogy a Szolgaltaté az altalanos forgalmi adorél szolo 2007. évi CXXVILL
torvény 163. § (2) bekezdés c) pontja alapjan a teljesités napjatol szamitott 15 (tizendt)
napon beliil abban az esetben is kiallitja a teljesitési igazolason szerepl6 Gsszegrél
sz0l6 szamlajat, amennyiben a Megrendeld az éltala is aldirt teljesitési igazolast a
szamlakidllitdsra rendelkezésre allé6 hataridén beliil nem kiildi meg a Szolgaltatd
részére;

5. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyiben a Szolgéaltaté a 3.2 pontban meghatarozott hataridére nem teljesit,
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a 4.1 pontban
meghatarozott netté Szolgaltatasi dij, mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési
hatarid6t6l szamitott napi 0,5 %, de legfeljebb 5% (6t szédzalék).

Amennyiben az ERD nem felel meg a jelen szerz6désben és a jogszabalyokban
meghatarozott feltételeknek, tgy a Szolgéltatd a hiba kikiiszoboléséig hibés teljesitési
kotbert koteles fizetni. A hibas teljesitési kotbér alapja a 4.2 pontban meghatarozott
nett6 Szolgaltatasi dfj, mértéke a hibas teljesitéstdl a kijavitott munkarész atadésaig
szamitott napi 0,5%, de legfeljebb 5% (6t szazalék).

Ha a Szolgéltaté a jelen szerzédésben meghatarozott feladatat nem teljesiti, ugy a
Megrendel6 a 4.2 pontban meghatarozott netté Szolgaltatasi dij 5%-anak megfelels
mértéki meghitsulasi kotbérre jogosult, amely esetben a Megrendel6 a tovabbiakban
a teljesitést nem kovetelheti. Meghitisuldsnak mingsiil, amennyiben a Szolgaltat6 a
feladataval 20 (htisz) munkanapot meghaladé késedelembe esik, vagy hibas teljesités
esetén, amennyiben a Megrendel6 hibétlan teljesitésre torténé felszolitasanak - az ott
meghatarozott hataridében - nem tesz eleget, vagy a teljesités ezt kovet&en sem felel
meg a jelen szerzédésben és a jogszabdlyban meghatarozott kovetelményeknek. A
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Felek megallapodnak, hogy a Megrendels altal érvényesithets kotbérek egylittes
Osszege nem haladhatja meg a nett6 Szolgaltatasi dij 10%-4t (tiz szazalékat).

5.4.  Nem mindsiil szerz6désszegésnek és nem kotelezhets kistbér fizetésére a Szolgaltato,
ha az ellen6rzési korén kiviil ess, a jelen szerzédés teljes korti alairasanak
idépontjéban elére nem lathato kériilmény miatt nem lehet az ERD-t elkésziteni, és
nem elvarhato, hogy a Szolgaltaté a koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa. A
Felek kiilonésen ilyennek tekintik az Ovr. 25. §-ban meghatérozott régészeti feltarasra
alkalmatlan napokat. A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil szerz6désszegésnek és a
Szolgaltatd nem kételezhet6 kotbér fizetésére, amennyiben régészeti feltarasra
alkalmatlan nap miatt figgeszti fel a terepi vizsgalatait, illetve az ERD elkészitését.

5.5.  Fizetési késedelem esetén a Szolgaltatd jogosult Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013.
évi V. torvény (,a tovabbiakban: ,Ptk.”) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot
kovetelni a Megrendel6tsl.

6. AKADALYKOZLES, KIMENTES

6.1.  Amennyiben a Szolgaltato ellendrzési korén kiviil ess, a szerzédéskotés idépontjaban
elére nem lathaté olyan kériilmény meriil fel, amelynek elkeriilése a Szolgaltatotol
nem elvarhato, és a munkavégzést fizikailag akadélyozza, tovabba kihat a teljesitési
hataridére - kiilondsen az Ovr. 25. § (2) bekezdése szerint a jelen szerzédés 3.3.
pontjara figyelemmel felmeriil6 akadély - a Szolgaltato az akadaly felmeriilésérol,
majd megsziinésérdl is a Megrendel6t haladéktalanul kételes frasban értesiteni.

6.2.  Felek rogzitik, hogy az akadaly felmeriilésétél, annak megszilinéséig terjedd idével a
jelen szerz6dés szerinti teljesitési hatdridé meghosszabbodik. A Szolgaltato
értesitésében meg kell jeloIni a teljesités varhato késedelmi id6szakat is, amennyiben
ez az adott pillanatban felmérhets.

6.3.  Jelen szerzédés teljesitésének valamely akadaly kovetkeztében 30 (harminc) napon
tali késedelme esetén a Felek megvitatjak a jelen szerzédés megfelel6 modositasat,
amelynek eredményét irdsban rogzitik.

7. KAPCSOLATTARTAS, NYILATKOZATTETEL ES A KEPVISELET SZABALYAI

7.1. Szerz6déskotéssel kapcsolatos iigyintézéssel kapcsolatban felhatalmazott személyek
Megrendel§ részérdl:

Név Feladatkor Telefon E-mail

7.2. Szerzédéskotéssel kapcsolatos iigyintézéssel kapcsolatban felhatalmazott személyek
Szolgaltato részérdl:

Név Feladatkor Telefon E-mail




7.3.

7.4.

7:5:

8.1.

8.2,

8.3.

9.1.

9.2,

9.3.
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Megrendel6 részérdl teljesitésigazolasra jogosult személy:

Neév Feladatkor Telefon E-mail

Szolgaltato részérdl teljesitésigazolasra jogosult személyek:

Név:

Név:

Telefonszam:

E-mail cim: ) S SIS

Felek egyiittesen kijelentik, hogy amennyiben valtozas &ll be a kapcsolattartok
személyében, azt a Felek irasban haladéktalanul kozlik egymassal.

8. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6dés megszinik:
a) a Felek altali rendes felmondassal;
b) aSzolgaltato illetve a Megrendels kozos megegyezésével;
) aSzolgéltaté vagy a Megrendel6 jogutod nélkiili megsziinésével.

Felek jogosultak irdsban, indokaik részletes megjeldlése mellett, a jelen szerzédést 15
(tizendt) napos felmondasi id6 alkalmazasaval, rendes felmondas utjan megsziintetni.

A jelen szerzédés barmely okbol torténd megszlinése esetén a Felek tovabbi
szolgaltatdsokkal nem tartoznak. Felek kotelesek egymassal a jelen szerzédés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatdsokkal elszamolni.

9. EGYEB RENDELKEZESEK

Felek a jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk., a Kotv., az Ovr., ésa
régészeti lel6hely és a mtiemléki érték nyilvantartasanak és védetté nyilvanitaséanak,
valamint a régészeti lel6hely és a lelet megtaldldja anyagi elismerésének részletes
szabalyair6l szol6 13/2015. (IIL. 11.) MvM rendelet (a tovabbiakban: MvM rendelet)
rendelkezéseit tekintik irinyadoénak.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendelst kizarélagos és korlatlan felhasznalasi és
rendelkezési jog illeti meg a jelen szerz6dés alapjan elkészitett ERD miiszaki jellegii
adatai tekintetében. Az MvM rendelet 3. § (1) bekezdés a)-g) pontjaban szerepls és a
tudomanyos jellegli régészeti adatokkal a Szolgéltat6 szabadon rendelkezik. A
Szolgaltaté szavatol azért, hogy az ERD altal megfogalmazott megoldasokra
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasznélast akadéalyozns, vagy
amelynek alapjan harmadik személy dijazést, vagy barmilyen jogcimen kértéritést
kovetelhetne.

A Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerz6dést minden olyan szervezet, hatoség,
egyeb személy teljes jogkorrel ellendrizheti, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve
kotelez.




9.4.

9.5.

9.6.

9.7,
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Felek megéllapodnak, hogy a kozottiik esetlegesen felmeriils vitas kérdéseket
elsésorban targyaldsos tton kivanjak rendezni. Barmely targyalasok sordn nem
rendezhetd vita eldéntésére, amely a jelen szerz6désbél vagy azzal Gsszefiiggésben,
annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a jogvitak eldontésére a Felek kikotik a Szolgaltato
székhelye szerinti jarésbirésag kizarolagos illetékességét.

Felek megallapodnak, hogy joghatalyos irasbeli kozlésnek mindsiil kozottik a
személyesen, futarral vagy postai aton - tértivevényes kiildeménykeént - kézbesitett
irdsbeli értesités. Ha a jelen szerz6dés szigortbb kovetelményt nem témaszt, az e-
mailben kézbesitett értesitések is joghatalyos irasbeli kozlésnek mindsiilnek. Az e-
mail Gtjan kézbesitett értesitések kézbesitésérsl visszaigazolast kell kérni, és az akkor
mindsiil kézbesitettnek, ha azt a cimzett visszaigazolta.

Felek megallapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket 4t kell vetetni.
Felek rogzitik, hogy a futarral vagy postai aton megkiildott értesitéseket a kézbesitési
igazolason, illetve a tértivevényen feltiintetett atvételi id6pontban kell kézbesitettnek
tekinteni. Barmely Fél cimére cimzett és feladott futar vagy postai kiildeményt akkor
is kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett a kiildemény atvételét megtagadta vagy
elmulasztotta, vagy a masik Fél a cimen nem talélhato, vagy a cim nem megfelels.

Szolgaltato képviseldje nyilatkozik, hogy Szolgaltaté a nemzeti vagyonrol sz616 2011.
évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerinti atlathatd szervezetnek
mindsiil.

Jelen szerzédést a Felek, kozos értelmezést kovetSen, mint akaratukkal mindenben
megegyezGt jovdhagyodlag irjdk ald, azzal, hogy amennyiben a Felek altali al4irasra nem
egyidejtileg kertiil sor, tigy a jelen szerzédés a késébbi aldiras napjan jon létre.

A jelen szerzédés 5 (6t) egymassal mindenben megegyezs példanyban késziilt, amelybsl 2
(két) példany a Megrendelét, 3 (harom) példany a Szolgéltatot illeti.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi mellékletek:

1. SZ. MELLEKLET: MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK AZ ELOZETES

REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ

2.SZ. MELLEKLET: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARTALMI,

SZERKEZETI KOVETELMENYEI

3.SZ. MELLEKLET: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO

ELKESZITESEHEZ ALKALMAZANDO VIZSGALATI
MODSZEREK, FELADATOK NETTO DIJSZABASAI

? { P 4 .
............ (7 \«/1\0 S nap Székesfehérvar, . 2QLL ... £2..ih6.A % nap
< /O

Budavari Ingatla)(i&?ﬁszf’f)’ é J‘/;\ Székesfehérvar Megyei Joga Varos
Uzemeltet6 Na{xﬁf’}ggofit Kft. &\ Onkormanyzata
mint Szolgaltaté <% mint Megrendel&
Keépviseli: 8 ) Képviseli:
Gyutai Csaba Kalman, S/ Dr. Cser-Palkovics Andras,
U@Méﬁf@ﬂf{ 24398 Lg@pHetd Nenprofit Kit Polgérmester

Addszanm 137%6294-2-41
Cejsz.: 01-09-907073
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1. SZ. MELLEKLET

MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK
AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ

a Megrendel6 az érintett teriiletek azonositasra és teriiletszamitasra alkalmas adatokra
vonatkoz6 adatszolgéltatasa és nyilatkozta, amely tartalmazza a beruhazassal érintett
ingatlan(ok) pontos helyét az azonositisdra alkalmas adatokkal (telepiilés neve,
ingatlan fekvése, utca, hazszam, helyrajzi szam), valamint a tulajdonos(ok) (kezel6(k),
hasznal6(k)) nevét, cimét, elérhet6ségét;

a kivitelezés mitiszaki megvalositasdra vonatkozo, a kivitelezési tervben rogzitett
minden olyan széveges, térképi és rajzi adat, amely a tovébbi orokségvédelmi
feladatok (proba és megel6z6 feltarasok, elfedés) pontos tervezéséhez sziikséges;

tulajdonosok teriiletre 1épéshez sziikséges hozzajarulasa;

kozmdi, vagy egyéb vezeték érintettsége esetén érvényes
kdzmiitérkép/nyomvonaltérkép

humuszos terméréteg érintettsége esetén annak letermelésével, megmentésével,
hasznositasaval, vagy a teriilet helyreallitisaval kapcsolatos munkalatok terve (a
tovébbiakban: humuszgazdalkodasi terv);

munkavédelmi szabalyzat (amennyiben sziikséges);

az épitési tertilet hatarvonalat, valamint a kézm@ nyomvonalak koordinatait leiré és
térképes valtozatban tartalmazo jegyzskonyv
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2.SZ. MELLEKLET

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO
TARTALMI, SZERKEZETI KOVETELMENYEI

Az ERD kotelez6 tartalmi elemei
(nyomtatott és digitalis formaban)

Az ERD tdargya, elkeszitésének célja

Régészeti értékvizsgalat, leléhely-diagnosztikai vizsgdlatok
- Az értékvizsgalat soran alkalmazott médszerek
- Az érintett 6rokségi elemek szambavétele, allapotanak ismertetése

Feltdrdsi projektterv
4.1. A vdltoztatdsi sziandékok ismertetése
4.2.  Orokséguédelmi hatdselemzés
4.3. A javasolt orokséguédelmi intézkedések koltség- és idokalkuldcioja
4.4.  Régészeti koltségek dsszesen
4.5. A megelozd feltdrds és régészeti megfigyelés elvégzésére jogszabaly dltal kijelolt
feladatelldto intézmény megjelolése

Térképmelléklet
- Az azonositott régészeti lel6helyek és az Orokségvédelmi intézkedésekre
vonatkoz¢ javaslatok EOV 1:10 000 topogréfiai alaptérképen (illetve sziikség
esetén Osszesitd térképen) abrazolva.

Jelentés
(csak digitélis formaban)

1. Jelentés
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 26. §-a figyelembevételével.
Szoveges Ismertetés
Lel6hely-bejelent6 adatlap
Helyszinrajz



——

PROJEKTKOD: 401645

3.SZ. MELLEKLET

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ ELyEGZENDé
VIZSGALATI MODSZEREK, FELADATOK NETTO DIJSZABASAI

Netto Kiterjedés/ Kalkulalt

Szolgaltatas ., , .
& egységar Darabszam netto ar

Tovabbi lel6hely-diagnosztikai modszerek
Geofizikai kutatés 40 Ft/m* | 25000 m? | 1000 000 Ft
a) Magneses mérés

Probafeltaras - pozitiv feltarasi eredmény esetén

(az ar a foldmunka koltségét nem tartalmazza)

a) 1 vagy t6bb korszak torténeti sszefiiggésben meg-

3 150 Ft/m?> 2 000 m? 6 300 000 Ft

Probafeltards
(az dar a foldmunka koltségét nem tartalmazza) 1100 Ft/m?
d) negattv eredménnyel jdard prébafeltdrds

Régészeti  kutatdshoz, valamint mutemléki- &s
kertkutatdshoz ~ kapcsolédd — feltarasok  teriiletén
gyakorlott gépi és kézi szakmunkéssal végzett gépi és
kézi humusz, illetve szubhumusz takaro réteg, vagy
régészeti  jelenségeket  kozvetleniil fedd egyéb
talajréteg eltdvolitasa 0,8m mélységig (gépi és kézi | 820 Ft/m> 2 000 m? 1 640 000 Ft
nyesés Un. régészeti tiikorfeliilet képzésével) fold
helyben deponalasaval, foldkezeléssel, munkavédelmi
eldirasok szerinti védotelszereléssel,
kéziszerszamokkal (csdkany, lapét, talicska) 1000 m?
feletti projekteknél

Régészeti  kutatdshoz, valamint miemléki- és
kertkutatashoz kapcsolodo feltarasok teriiletén fold

3 3 7)
visszatdltése tomorités és miiszaki helyreallitas nélkiil, 345 Ft/m 600 m A8 U B
nehézgépkezeld biztositasaval
Feltarasi projektterv 6sszeallitasa
¢) Nyomvonalas (3,5 méternél szélesebb) <0000 B %o SN
Osszesen: 9 717 000 Ft

*Az Ovr.8. melléklete alapjén alkalmazhato legmagasabb hatéségi arak. Az ar nem
tartalmazza a probafeltarasok elvégzéséhez sziikséges gépi foldmunka koltségét.

Budapest, Q/f/ii!(« ho L\ nap Székesfehérvar, ... 20 5. ... .10 . ho . A2 nap

AKX /O

Budavari In jlesztd és Székesfehérvar Megyei Joga Varos
. . aavafl in .
Uzemelt 4 @Nonprbﬂb‘p t. Onkormaényzata
1 }\Szolgéltat&:{._“‘{..n\ mint Megrendel6
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Gyutai Csaba Kalmén; | Dr. Cser-Palkovics Andras,
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl Székesfehérvar Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (székhely: 8000
Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.; KSH szam: 15726999-8411-321-07, ad6szam: 15726999-2-07;
képviselgje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megrendeld — tovabbiakban:
Megrendeld - ’

masrészr6l SWIETELSKY Magyarorszag Korlatolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 1016
Budapest, Mészaros u. 13., adészam: 14300327-2-44, Cg.: 01-09-897738, képviseli: Hegyi Laszl6
mas munkavallal6 és Varga Erika mds munkavallalo egyiittes képviseletre jogosultak) mint
véllalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozé; jelen szerzédést kotd felek tovabbiakban egyiitt: Felek
— kozott alulirott helyen és idoben az alabbi feltételekkel:

I.
Bevezetés

1. Jelen szerzédés alapja Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Polgarmesterének Pf-331/20109.
szamu dontése.

2. Jelen szerz6dés Megrendelének a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005 azonositészamu,
»Székesfehérvar déli 6sszekotoit megvalositasat megel6zo elézetes régészeti feltarast
tamogaté foldmunka” targyaban az egyes beszerzések lebonyolitidsanak szabalyairdl
sz616 Székesfehérvar Megyei Jogui Varos Polgarmesterének és Jegyzdjének 12661/2013.
szamu egyiittes utasitdsa alapjan lefolytatott beszerzési eljarasa eredményeképpen jott
létre Felek kozott. Ennek megfelelden az alabb felsorolt dokumentumok jelen
szerzddéssel egyiitt értelmezendok, azzal egyiitt olvasandok:

a) Megrendel6 2019. 4prilis 24. napjan kelt ajanlattételi felhivasa és annak mellékletét
képezd részletes miiszaki dokumentacioja,
b) Villalkozé 2019. aprilis 26. napjan kelt ajanlata.

3. lelen szerzddés fedezete a Székesfehérvar Megyei Jog Véaros Onkormanyzat 2019. évi
koltségvetésérol szoldé 5/2019. (I11.15.) dnkormanyzati rendelet, 12. szdmu melléklet
»Székesfehérvar, déli Gsszek6tdit megvaldsitdsa™ elnevezésti sordn rendelkezésre 4ll
azzal, hogy ezen koltség 100%-ban finanszirozott, unids forras terhére keriil elszamoldasra.

4. Felek rogzitik, hogy az 1.2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem
keriilnek csatoldsra jelen szerzédéshez, de azok tartalma Felek szdmara teljes koriien
ismert és kotelezo.

5. Vallalkozé nyilatkozik, hogy vallalkozdi dijat az 1.2. pontban részletesen felsorolt — 4ltala

ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

II.
Szerzodés targya, teljesités helye, ideje, szakmai tartalom:

1. Jelen szerzédés alapjan Megrendelé megrendeli a Vallalkozo elvallalja a Székesfehérvar
déli osszekotéut megvalositisat megel6zé elézetes régészeti feltarast tamogato
foldmunkaval kapcsolatos munkak elvégzését — tovabbiakban: elézetes régészeti
feltarast timogaté foldmunka — az 1.2. pontban meghatérozott dokumentumokban

1
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4.

5.

rogzitettek szerint, az alabbi fobb tartalommal:

Vallalkozé koteles a munkateriileten a feltards idejére eldirt és sziikséges szakfeliigyeletek
biztositasara, az érintett teriiletek geodéziai bemérésére, a régészeti kutatas, feltdrasok
teriiletén a feltdrast, vissza toltést végz6 vallalkozéval koordindltan az altalaj és
humuszrétegek tomoritésére, minimum a foldmunkavégzéssel nem érintett talajrétegek
tomorségi fokdra, az elvégzett feladatokrdl koteles felmérési naplét vezetni, amely a
tételes mennyiségi elszdmolas alapjét képezi, koteles tovabba tomdrség és teherbiras
mérés (maximum 25db), a régészeti kutatdssal érintett teriileteken és humuszdepok
teriiletén fakitermelés, bozdt, nad, cserjeirtas, kaszélas elvégzésére.

Az elbzetes régészeti feltarast tamogatd foldmunkaval kapcsolatban Vallalkozé Aéltal
szolgéltatott dokumentumok a tovabbiakban egyiittesen: Dokumentacio.

Teljesités helye:

94537 szamu leldhely, a Juharfa utca folytatasa foldut, Borgondi eldgazist kovetd
elagazas, az alabbi érintett hrsz.-okon:
772712

020358

020363726

020364/8

020364/1 (4j helyrajzi szam 020364/6)
020365

020366/22

020367/1

020368/68

020368/69

A két vasttvonal kozotti teriilet, az alabbi érintett hrsz.-okon:
020353

020354/33

54-411 szam lel6hely, Kdles utca, az alabbi érintett hrsz.-okon:
8133/40

020350/88
020350/90
020350/92
020350/94
020350/96
020350/98

Teljesités hatarideje: Vallalkozd az elézetes régészeti feltarast tdmogatd foldmunkat a
Megrendeld és a Budavari Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft. kozott 2018. 12.
21. napjan létrejott régészeti szolgaltatasi szerzédésben rogzitett régészeti kutatas,
feltarasok munkalataival 6sszhangban a régészeti szolgaltatasi szerzédésben rogzitett
teljesitési hataridore koteles elvégezni (tervezetten 30 nap).

Az elézetes régészeti feltarast tamogat6 foldmunka miszaki tartalmat és mennyiségét
az 1/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzak.

Felek rogzitik, hogy az elozetes régészeti feltarast timogat6é foldmunka fakivagasi
engedélyhez kotitt, amelyet Megrendelé biztosit. A fakivagas az el6zetes régészeti
feltarast tamogat6 foldmunkianak nem a fétevékenysége. Az el6zetes régészeti
feltarast tamogat6 foldmunka fétevékenysége nem épitési hatésagi engedély-koteles,
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nem kotott, ezért az altalanos forgalmi adorodl szolo 2007. évi CXXVIL. torvény 142. §
(1) bekezdésének b) pontja nem keriil alkalmazasra.

I11.
Vallalkozoi dij

Az elbzetes régészeti feltarast tamogaté foldmunka ellenszolgaltatdsanak a dija -
tovabbiakban: Vallalkozoi dij - az alabbi 6sszegekbdl tevodik ossze:

a) az eldzetes régészeti feltarast tamogatd foldmunkék elvégzésének dija — ide nem értve
a kozmu szakfeliigyeletek dijat - a felmérési naploban rogzitett ténylegesen elvégzett
munka mennyisége alapjan keriil megallapitasra, de legfeljebb nett6 6.168.619,-Ft +
AFA, azaz netté Hatmillio-egyszézhatvannyolcezer-hatszaztizenkilenc forint plusz
AFA, Osszesen brutt6 7.834.146,- Ft, azaz  bruttd hétmillio-
nyolcszazharmincnégyezer-egyszaznegyvenhat forint,

b) akozmii szakfeliigyelet dija a tényleges teljesités és a szakfeliigyeleti draszam alapjan
keriil megéllapitasra, de legfeljebb nettdé 500.000,- Ft + AFA, azaz netté Otszazezer
forint plusz AFA, &sszesen bruttd 635.000- Ft + AFA, azaz brutté
Hatszazharmincotezer forint.

Megrendel6 eldleget nem biztosit.

A Villalkozoéi dij a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos minden dijat és koltséget
tartalmazza. Megrendelé a Vallalkozéi dijon feltil tovabbi dijazasra, koltségtéritésre
semmilyen jogcimen nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvény -
tovabbiakban: Ptk. - 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével jarnak el a
Viéllalkozéi dij megfizetése tekintetében.

IV.
A szamla kiegvenlitése

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban
1 (egy) db szamla benyujtasara jogosult.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szamla kizarolag Megrendel6 teljesitésigazoldja altal
kiallitott teljesitésigazolds - tovabbiakban: Teljesitésigazolas - birtokdban nyujthat6 be. A
Teljesitésigazolas killitdsanak feltétele az eldzetes régészeti feltarast timogatd foldmunka
és a kozmi szakfeliigyeletek szerzddésszerii és hianytalan elvégzése, valamint a jelen
szerzOdésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése. Megrendelé a
Teljesitésigazolast jelen szerzddés VIII./3. pontjaban foglalt jegyz6kényv alapjan a sikeres
atadas-atvételtdl szamitott 5 napon beliil allitja ki.

Vallalkoz6 a szamlat a Teljesitésigazolas kiadasat kovetd 15 napon beliil koteles
benyujtani.

Megrendeld a Véllalkozoi dijat a szamla kézhezvételét kovetd 30 napon beliil utalja at a
Véllalkozé szamldjan szerepld bankszamlaszamra.
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V.
Az elézetes régészeti feltarast tamogaté foldmunka megvalositasa

. Megrendelé kapcsolattartoja atadas-atvételi eljaras keretében bocsatja Vallalkozo

rendelkezésére a munkateriiletet. A munkateriilet dtadasanak id6pontja legkésobb jelen
szerz6dés teljes kort alairasat kovetd 20. nap.

. A munkateriilet atadasa a Megrendeld kapcsolattartojanak kotelezettsége, a munkateriilet

4tadds idpontjarol a Megrendeld kapcsolattartoja az atadast megelézéen kell6 iddben
értesiti  a  Vallalkozot, az illetékes hatdsdgokat, valamint adott esetben a
kdzmiiszolgaltatdkat is.

. A munkateriilet atadasi jegyzékonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet,

stb.) a Villalkozonak kell teljesitenie.

. Feleket tajékoztatasi és egylittmiikddési kotelezettség terheli a jelen szerz6dés teljesitésct

befolyésolé barmely lényeges koriilményt illetéen. Vallalkozé a Megrendeld erre vonatkozd
kérése alapjan barmikor koteles frdsban tajékoztatni Megrendelét a teljesités allasarol,
menetérl. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban rogzitett kitelezettségét megszegi,
koteles a masik fél ebbél eredd karat a szerzédésszegéssel okozott karokért valo felelosség
szabdlyai szerint megtériteni.

VI
Vallalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

Felek rogzitik, hogy amennyiben olyan okbdl, amelyért a Vallalkoz6 a felelds, az elozetes
régészeti feltirast tamogaté foldmunkat a IL.3. pont szerinti hatdridére nem teljesiti,
Megrendel6t minden késedelemmel érintett naptari nap utdn 50.000,- Ft, azaz Otvenezer
forint késedelmi kotbér illeti meg. A késedelmi kotbér Gsszegét Megrendeld jogosult a
szdmla Osszegébdl visszatartani. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti
Vallalkozot a szerzddésszerii teljesités alol. Késedelmi kotbér a teljesitési hatérido
eredménytelen elteltét kdvets naptol a Vallalkozé tényleges teljesitése napjaig szamithato
fel.

Vallalkozé meghitisulasi kétbér fizetésére koteles, ha olyan okbdl, amelyért felelés nem
teljesiti jelen szerzddésben meghatdrozott feladatait, illetve ha a késedelem eléri a 20
naptari napot és a Megrendeld jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondja, vagy attdl
elall. A kotbér alapja a nettd Véllalkozoi dij. A meghiusulasi kotbér mértéke 30 %.

Villalkozo koteles a munkateriilet tadasakor az elektronikus épitési naplét megnyitni, a
jogszabalyokban foglaltaknak megfelelden naprakészen vezetni €s a helyszinen tartani.
Szerzédé felek az elézetes régészeti feltarast tamogatd foldmunkaval kapesolatos minden
lényeges adatot, koriilményt és utasitast az elektronikus épitési naploban, a munkateriilet
4tadasakor jegyz6konyvben kotelesek egymassal kozolni. A jelen szerzodés teljesitésével
kapcsolatos kozlések az épitési naploba valé bejegyzéssel torténnek.

Villalkozé koteles a Megrendelé kapcsolattartoja altal megjeldlt idépontra kitlizott
egyeztetésen és ellendrzésen részt venni és a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

Vallalkozo kijelenti, hogy a Budavari Ingatlanfejlesztd €s Uzemeltetd Nonprofit Kft-vel
(jogutédja a Vérkapitanysdg Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zartkdriien
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13.

14.

Miikods Részvénytarsasig) valamint a régészeti munkat végzd szakemberekkel jelen
szerz6dés teljesitése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart és egylittmikddik, a
régészeti feltaras eldrehaladédsanak megfeleld iiteme szerint végzi el a feladatokat, tigyelve
arra, hogy annak megvaldsitasa a kivitelezést ne akadalyozza.

Vallalkozo6 kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzarasa és kornyezetének rendben
tartisa, 6rzése, valamint a sziikséges figyelmezteté jelzések elhelyezése a vonatkozd
hatalyos jogszabélyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekdvetkez6 balesetekeért
és karesetekért Vallalkozot terheli a feleldsség.

Villalkozo koteles az eldzetes régészeti feltarast timogatd foldmunkat Ggy megszervezni,
hogy biztositsa a munka biztonsagos, szakszerl, gazdasigos és gyors befejezésct.
Vallalkozo a teljesités soran koteles folyamatosan egyeztetni a Megrendeldvel.

Vallalkozé  nyilatkozik, hogy jelen  szerzddés  megkotésének  idSpontjara
felelésségbiztositasi szerzodést kotstt vagy meglévd felelosségbiztositdsi szerzodését
kiterjesztette. A szakmai felelésségbiztositas kartéritési limitértéke a harmadik fél részére
okozott kérok esetén minimum 5 millié Ft/karesemény és minimum 25 millié Ft/karév. A
felel6sségbiztositas megkotését igazold ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni,
majd a szerzddéskotést kovetd 10 munkanapon beliil a Véllalkozd kdteles a
felelésségbiztositasi  kotvényt benyuajtani  Megrendeld részére. A Villalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a felelosségbiztositast jelen szerzodés hatalya alatt
fenntartja, amit jelen szerz8dés alapjén kiallitott szamljanak a Megrendel6 felé torténé
benyujtisaval egyidejlileg a Megrendeld felé igazol a biztositasi dij megfizetésérdl szolo
igazolas masolataval.

Vallalkozé kijelenti, hogy a teljesitéshez sziikséges minden személyi, targyi €s pénziigyi
feltétel rendelkezésére 4ll.

Villalkozé a Ptk. 6:129. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kdzremiik6do
igénybevételére jogosult. Ha a Vallalkozd kdzremiikoddt vesz igénybe, koteles errdl a
Megrendel6t tajékoztatni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése
alapjan a kozremiikodd személy magatartasaért Gigy felel, mintha maga jéart volna el.

Villalkozé felelésséggel tartozik a hatdlyos munkatigyi, baleset, munka-, tliz- ¢s
egészségvédelmi, valamint biztonsdgtechnikai eldirasok betartdsaért. Vallalkozo
nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes idészaka alatt munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai szempontbdl teljes kortien felelésséget vallal az el6zetes
régészeti feltdrast timogaté foldmunkaval dsszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenféle személyi és vagyoni kareseményre.

A Vallalkozo felelésséggel tartozik a munkavégzési teriileten bekovetkezett karokért,
életben, testi épségben, vagy egészségben, targyakban, gépekben, berendezésekben
bekdvetkezett karokért.

Vallalkozé kijelenti, hogy az el6zetes régészeti feltardst tdmogaté foldmunka
végrehajtasaban részt vevé dolgozdi utdn a torvényben meghatdrozott jarulékokat
rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott munkdkat csak a megfeleld
képzettségii dolgozoval végezteti.

Vallalkozé koteles a munkavégzés soran keletkezett hulladékot a hulladékrol szol6 2012.
évi CLXXXV. torvény alapjdn kezelni. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a keletkezett



hulladék szakszerli és jogszabalyban eldirt tarolasardl, valamint szabalyszeri
elszallitasardl gondoskodik. Ennek koltségét a Vallalkozoéi dij tartalmazza.

VIIL
Megrendel6 teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

Megrendelé kapcsolattartdja az altala megjeldlt idopontban, de legalabb 5 naponként
jogosult ellendrizni az eldzetes régészeti feltdrast timogatd foldmunkét, amely soran az
addig mar elvégzett, a folyamatban 1év6 és az elvégzendé munkakrol felvildgositdst kérhet
és tajékoztatast adhat.

Vallalkozd koteles a Megrendelé utasitdsainak betartdsara, és az eldirt feladatok
Megrendel6i utasitdsok szerinti elvégzésére. Koteles tovabba a célszerfitlen, vagy
szakszeriitlen utasitisok esetén a Megrendel6t erre, illetve ennek kovetkezményeire
figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld - a Villalkozé indokolt figyelmeztetése
ellenére - az utasitasat fenntartja, akkor a Vallalkozo az el6irt feladatokat a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockézatara ellathatja. Az utasitds nem terjedhet ki a
munkak megszervezésére, és nem teheti terhesebbé Vallalkozo teljesitését.

) VIII.
Atadas-atvétel

Felek rogzitik, hogy az eldzetes régészeti feltarast timogatd foldmunkat kovetden dtadds-
atvételi eljarast folytatnak le. Az atadas-atvételi eljaras idopontjarél Villalkozo legalabb 5
nappal eldbb koteles Megrendeldt értesiteni, Megrendelé pedig koteles az eljarésra
meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo6l6 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaltak szerint kell lefolytatni.

Az 4tadas-atvételi eljards soran Vallalkozo koteles atadni Megrendeld részére a
Dokumentaciot.

Az atadés-atvételi eljarasrol Felek — mindkét fél altal alairt — jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik az el6zetes régészeti feltarast tamogaté foldmunka 4tvételét vagy annak
megtagaddsat, az észlelt mennyiségi hianyokat és mindségi hibdkat, valamint a
Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. A megallapitott hibakat,
hidnyokat Vallalkozonak a jegyz6kdnyvben rogzitett hataridén beliil ki kell kiiszobdlnie
tovabba el kell végeznie a hatosag altal eléirt munkékat is. Ha az észlelt hibakat, hianyokat
a Villalkozé a jegyz6kdnyvben megjelolt hataridére mégsem kiiszoboli ki, akkor a
Megrendel jogosult a javitist (a hidnyzé munkat) a Vallalkozd koltségére méssal
elvégeztetni. A hibak kijavitasahoz (hianyok poétlasahoz) sziikséges 6sszeget a Megrendeld
jogosult a javitasra kijeldlt hataridét kovetden a Vallalkozo 4ltal kidllitott szamlabol
visszatartani, illetve azzal csokkentett szamlat befogadni.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amelynek a kijavitdsa vagy
potlasa a rendeltetésszer(i hasznélatot nem akadalyozza.



IX.
Jotallas

Szerzédé felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Teljesitésigazolds kiadasanak napjatél a
szerzbdésszerdi teljesitésre 24 honap teljes korii jotallast vallal a Ptk. 6:171. §-ban foglaltak
alapjan.

Megrendeld koteles a munka befejezése utan, a jotdllasi idészakon beliil az esetlegesen
felmeriils munka elvégzésére valo felhivast a Véllalkoz6 székhelyére irdsban megkiildeni.
A jotallasi idészakon beliil Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett
munkarészek kijavitisdt 15 napon beliil, amennyiben ezt az iddjaras vagy a javitasi
technolégia nem teszi lehet6vé, tigy az id6jaras okozta akadaly elharulasat kovetoen vagy a
technologia feltételek szakmailag indokolt hatdridére torténd biztositdsa utdn
haladéktalanul koteles megkezdeni és a miiszakilag indokolt iddtartamon beliil
téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelenté meghibasodés esetén a balesetveszély
elharitasardl azonnal intézkednie kell a Vallalkozdénak.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Vallalkozé a jotallas korében végzett hibaelharitasért

ellenszolgaltatast, koltségtéritést nem kovetelhet.

X.
Kapcsolattartas

Villalkozé részérél a munka elvégzéséért felelos kapcesolattarto személy:

Név:
Cim:
Tel.:
e-mail:

Megrendelé kapcsolattartoja és teljesitésigazoloja

Megrendel részérdl kancsolattarto:
Név:

Projektmenedzsment Iroda munkatérsa)
Telefon:

E-mail: «

Név:

Telefon:
E-mail:

Megrendeld részérdl teljesitésigazolo:
Név:

Telefon:
E-mail:



Felek kolcsonosen tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés IX./2. pontjadban megjeldlt
képviseldik semmilyen olyan kérdésben, amely jelen szerz6dés modositasat tenné
sziikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

Felek kolesonosen kotelesek egymdast minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a megbizds eredményességét veszélyezteti vagy gitolja. Amennyiben a
jelen szerzédés teljesitését veszélyezteté vagy gatlo koriilmény nem Vallalkozo
érdekkorben meriil fel, az akadaly elharitasa érdekében Megrendelé, amennyiben erre
jogosult, haladéktalanul intézkedik, Vallalkoz6 pedig kozremiikodik.

XI.
Egvéb rendelkezések

Felek jelen szerzédés megkdtése és a teljesitése kapesan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén
alavetik magukat a polgari perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. térvényben
meghatérozott értékhatartol fiiggben 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a
Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos illetékességének.

Felek jelen szerzddés teljesitése soran felmeriild miiszaki vita esetén kolcsondsen
elfogadjak a Magyar Honvédség Tiizszerész Ezred szakvéleményét.

Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathat6 szervezetnek mindsiil.

Felek képviseldi kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés aldirdsara, az abban foglalt
kitelezettség vallaldsara. Ugyletkotési képességiik korlatozva vagy kizarva nincs.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozo jogszabalyok
rendelkezései az iranyaddak.

Jelen szerzédést — mely 5 (6t) egymassal mindenben egyez6, eredeti példanyban késziilt, és 8
(nyolc) oldalb6l valamint XI fejezetb6l all — Felek annak elolvasasa, kozds értelmezése,
tartalménak megértése, és magukra nézve kotelezOnek elismerése utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t, helyben hagyodan alairtak.

AR GYE AR
Székesfehérvar, 2019. .. 2o &5 EOEN ...

/

[ Qv ¢ :
[ "y © W\
s g
L Ll B
| &

X

Onkormanyzata
képv.: Dr. Cser-Palkovi
polgarmester
Megrendeld

\U/“ ..... e
Székesfehérvar lklequiﬂq\gg

SWIETELSKY
MAGYARORSZAG KFT.
Kozép-Dunantuli Fémérndkség
8000 Székesfehérvar, Takarodo u. 8.
0327-2-44

R R R

SWIETELSKY Magyarorszag

Korlatolt Felelosségii Tarsasag
képv.: Hegyi Laszlo
Varga Erika
képviseletre jogosultak
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MEGBIZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Onkorményzata ( székhely:
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.; KSH szdm: 15726999-8411-321-07, adoszam: 15726999-
2-07; képviseldje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megbizé — tovébbiakban:
Megbizo -

masrészr6l DETEKTOR PLUSSZ 11 Lészermentesito Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(székhely: 3400 Mezbékovesd, Mihéaly utca 24., adészam: 13210979-2-05, Cg.: 05-09-011014,
képviseli: Hutera Lajos ligyvezetd) mint megbizott — a tovabbiakban: Megbizott; jelen szerzOdést
koto felek tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

I.
Bevezetés

1. Jelen szerzédés alapja Székesfehérvar Megyei Jogu Véros Polgarmesterének Pf-182/2019
szamu dontése.

2. Jelen megbizasi  szerzédés  Megbizonak a = TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005
azonositoszamu, ,,Székesfehérvar déli Osszekotout megvaldsitasat megelozo
16szermentesités” targydban az egyes beszerzések lebonyolitasdnak szabalyair6l szolo
Székesfehérvar Megyei Jogu Véros Polgarmesterének és Jegyzojének 12661/2013. szamu
egyiittes utasitasa alapjan lefolytatott beszerzési eljarasa eredményeképpen jott [étre Felek
kozott. Ennek megfeleléen az alabb felsorolt dokumentumok jelen szerzddéssel egyiitt
értelmezenddk, azzal egyiitt olvasandok:

a) Megbizo6 ajanlattételi felhivasa,
b) Megbizo részletes miiszaki dokumentacidja,
c) Megbizott 2019. februar 27. napjan kelt ajanlata.

3. A szerzbdés fedezete a Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Onkorméanyzat 2019. évi
koltségvetésérdl szolo 5/2019. (I1.15.) onkormanyzati rendelet, 12. szama melléklet
..Székesfehérvar, déli Osszekotéut megvaldsitasa” elnevezésii sordn rendelkezésre All
azzal, hogy ezen koltség 100%-ban finanszirozott, igy az az unios forrds terhére keriil
elszamolasra.

4. Felek rogzitik, hogy az 1.2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem
keriilnek csatoldsra jelen szerz6déshez, de azok tartalma Felek szdmara teljes korlien
ismert és kotelezo.

5. Megbizott nyilatkozik, hogy megbizési dijat az 1.2. pontban részletesen felsorolt — altala

ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

II.
Megbizds targya, teljesités helye, ideje, szakmai tartalom:

1. Jelen szerzdés alapjan Megbizd megbizza a Megbizottat a Székesfehérvar déli
osszekotout megvaldsitasat megelozo loszermentesitéssel kapesolatos munkak
elvégzésével — tovabbiakban: Ldszermentesités — az [.2. pontban meghatirozott
dokumentumokban régzitettek szerint, az alabbi f6bb tartalommal:



Megbizott koteles a hozzavetdlegesen 2.000 m* nagysagii munkateriileten a katonai
rendeltetésii robbandszerkezetek felkutatdsahoz —sziikséges magnetikus térképek
elkészitésére, a miiszeres 16szer-felkutatasra, a miiszeresen vizsgalt teriiletek 16szerektdl
valo mentesitésére a megfeleld mélységekre vonatkozdan.

. Felek rogzitik, hogy Megbizo jogosult tovabba a Megbiz6 és a Budavari
Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft. kozott 2018. 12. 21. napjan létrejott
régészeti szolgaltatasi szerzédésben rogzitett régészeti munkavégzés leteltének napjaig
irasban - legfeljebb 10 napra - megbizni Megbizottat tlizszerész szakfeliigyelet ellatasaval
- tovabbiakban: Opcids tétel -, amennyiben a Ldszermentesités teljesitési helyeinek
(thzszerészeti) atvizsgalasat a nagy mennyiségli €s kiterjedéslti magnesezheté anyagok
miatt nem lehetett kelld biztonsaggal elvégezni, és a régészeti foldmunkak soran
sziikséges a helyszini tlizszerész szakfeltigyelet biztositasa.

Megbizott tudomdasul veszi, miszerint Megbizd nem kételes az Opcids tétel
megrendelésére.

Megbizott koteles az irdsbeli megbizast kovetden a lehetd legrovidebb idén beliil
rendelkezésre allni és az Opcids tétel szerinti feladatait a jogszabalyban foglalt
kovetelményeknek megfelelden, a legmagasabb szakmai szinvonalon ellétni.

. Teljesités helyszinei:

94537 szamu lel6hely, a Juharfa utca folytatasa foldut, Borgondi eldgazast kovetd
eldgazas, az alabbi érintett hrsz.-okon:
7727/2

020358

020363/26

020364/8

020364/1 (0j helyrajzi szam 020364/6)
020365

020366/22

020367/1

020368/68

020368/69

A két vasutvonal kozotti teriilet, az alabbi érintett hrsz.-okon:
020353
020354/33

54-411 szam leldhely, Kéles utca, az alabbi érintett hrsz.-okon:
8133/40

020350/88
020350/90
020350/92
020350/94
020350/96
020350/98

. Teljesités hatarideje: A munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 10 munkanapon beliil.

Megbizo eldteljesitést elfogad.



Felek jelen megbizasi szerzodést a teljeskorii alairasanak napjatol a Lészermentesitésrol
elkésziilt tantisitvany Megbizé részére torténd atadasaig kotik.

A Megbizott a Lészermentesitésrdl elkésziilt tanusitvanyt 4 pld. eredeti nyomtatott, és 1
pld. elektronikus adathordozon, elektronikus formatumban koteles Megbiz6 részére
atadni.

A Ldszermentesités miiszaki tartalmat és mennyiségét az [/2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

Felek rogzitik, hogy a Lészermentesités nem épitési hatosagi engedély-koteles, tovabba
épitési hatésagi tudomasulvételi eljarashoz, valamint egyszerii bejelentéshez nem
kotott, ezért az 4ltalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja nem keriil alkalmazésra.

II1.
Megbizasi dij

A Ldszermentesités ellenszolgaltatdsanak a dija - tovabbiakban: Megbizasi dij -
minddsszesen: nettd 270.000,-Ft + AFA, azaz netté Kettészazhetvenezer forint plusz
AFA, 6sszesen brutté 342.900,- Ft, azaz brutt6 Haromszaznegyvenkettéezer-kilencszaz
forint.

Az Opcibs tétel dija nett6 30.000,- Ft + AFA, azaz netté Harmincezer forint plusz AFA,
azaz brutto 38.100,- Ft, azaz brutt6 Harmincnyolcezer-egyszaz forint naponta - a
tovabbiakban: Opcids tétel dija -.

Az Opci6s tétel dija tekintetében Felek tételes elszamolast alkalmaznak. Az Opcios tétel
maximalis sszege netté 300.000,- Ft + AFA, azaz nettdé Haromszazezer forint plusz
AFA, azaz brutt6 381.000,- Ft, azaz brutt6 Haromszaznyolcvanegyezer forint.

Az Opcibs tétel dija magdban foglalja a jelen szerzodés 11.2. pontja szerinti feladatok
elvégzésének valamennyi dijat és koltségét.

A Megbizasi dij a Lészermentesités megvaldsitasahoz sziikséges minden — ide nem értve
az Opcios tétel dijat — dijat és koltséget tartalmazza.

Felek rogzitik, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény -
tovabbiakban: Ptk. - 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével jarnak el a
Megbizasi dij megfizetése tekintetében.

IV.
A szamlak kiegyenlitése

Felek rogzitik, hogy Megbizott a Megbizé altal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban 1
(egy) db szamla, valamint Opciés tétel megrendelése esetén az opcios tételrol szolo
tovabbi 1 (egy) db szamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

a) szamla: 270.000,-Ft + AFA, azaz netté Kettészazhetvenezer forint plusz AFA,
Osszesen brutto 342.900,- Ft, azaz bruttd Haromszaznegyvenkettoezer-kilencszaz



Osszegrdl a I1.1. pont szerinti feladat szerzédésszeri teljesitését kovetéen, valamint a [V.3.
pontban régzitett feltétel megvalosulasa esetén,

b) az opcios tételhez kapesolodo 11.2. pont szerinti feladat szerzodésszert elvégzését
kovetden 1 (egy) db szamla benytjtasara jogosult az Opcids tétel dijanak jelen szerzddés
[I1.2. pontjdban meghatdrozott Osszegérél tételes elszamolas keretében, amelynek
maximalis 6sszege nettd 300.000,- Ft + AFA, azaz netté Haromszazezer forint plusz AFA,
Osszesen brutté 381.000,- Ft, azaz brutt6 Haromszaznyolcvanegyezer forint.

Felek rogzitik, hogy a Megbizott eléleg igénylésére nem jogosult.

Megbizott tudomdsul veszi, hogy szamla kizarélag Megbizd teljesitésigazoldja dltal
kidllitott teljesitésigazolas - tovabbiakban: Teljesitésigazolas - birtokdban nyujthaté be. A
Teljesitésigazolas kiallitasdnak feltétele a IV.1. a) szamléahoz kapcsolddéan a I1.1. pontban
rogzitett feladat, a IV.l1. b) szamldhoz kapcsoldéddan (Opcids tétel) a II1.2. pontban
rogzitettek hibatlan és hianytalan elvégzése, valamint a szerz6désben rogzitett valamennyi
egyéb feltétel teljesitése. Megbizd a Teljesitésigazolast IV.1. a) szdmléhoz kapcsoldddan -
jelen szerz8dés VIIL/I. pontjaban foglalt teriiletatadasi jegyzOkonyv alapjan - a
Loszermentesitésrol elkésziilt tantsitvany atvételétdl, a IV.1. b) szdmlahoz kapcsoldddan
az utolso teljesitett naptdl szamitott 5 napon beliil allitja ki.

Megbizott a szamlakat a Teljesitésigazolas kiadasat koveté 15 napon beliil koteles
benyujtani.
Megbiz6 a szamldkon szereplé Gsszeget a szamla kézhezvételét kdvetd 30 napon beliil

utalja at a Megbizott szamlajan szerepld bankszdmlaszdmra.

V.
Loszermentesités megvaldsitasa

Megbizott kapcsolattartéja atadas-atvételi eljaras keretében bocsatja Megbizott
rendelkezésére a munkateriilet. A munkateriilet ataddsanak idSpontja legkésébb a
szerzédés teljeskorti alairasat kovetd 8. nap.

A munkateriilet dtaddsa a Megbizé kapcsolattartdjanak a kotelezettsége, a munkateriilet
atadas idépontjarol a Megbizo kapcesolattartdja az dtadast megelézden kellé iddben értesiti
a Megbizottat, az illetékes hatdsagokat, valamint adott esetben a kézmiiszolgéltatokat is.
A Megbizott feladata a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szold
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet - tovabbiakban: Korményrendelet - 29.§ alapjan a
miszerhasznalatot az illetékes hatdsdgnak bejelenteni.

A munkateriilet ataddsi jegyzokonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul
szakfeliigyelet, stb.) a Megbizottnak kell teljesiteni.

Miiszeres 10szerfelkutatas és |6szermentesités soran Megbizott koteles a munkateriilet
teljes teriiletén az alabbiakra:

— amunkateriilet ideiglenes kitlizése,
— a mentesitendd teriileteken a miiszeres vizsgalatokat akadélyozd aljnévényzetek
megfeleld mértékii visszavagasa,



— a mentesitendd teriiletek jelen szerzédés 1/2. pontjaban rogzitett dokumentumok
szerinti, 3,0 m-es mélységre kiterjedé miiszeres adatfelvétel végrehajtasa,

— magnetikus térképek készitése a miiszeres vizsgalatot végzé miiszer sajat
programjaval a beazonosithatd, szamozott, miiszeres vizsgalat alda vont
munkateriiletr6l digitalisan és papiralapon,

—  Osszesitd térkép készitése a magnetikus: térképek mérési eredményei alapjan
térinformatikai abrazolassal

—  szoftveres értékelés, sziirés, a feltarandd helyszinek kijelolése a teriiletrészrol
késziilt magnetikus térképeken,

— a feltdrandé targyak helyszinének miiszeres visszakeresése, kitlizése ideiglenes
jelzdeszkozzel a terepen.

Megbizott kiteles a feltarasra, elszallitdsra, hatastalanitasra az alabbiak szerint:

— atalajfelszin alatti targyak (feltételezett robbandszerkezetek) helyének feltarasa,

—  koriilasassal, kézi-gépi foldmunkaval, folyamatos miiszeres kontrol mellett, a targy
beazonositasi helyzetbe hozasa,

— beazonositas,

— a robbandszerkezeteken kiviil miiszeresen talalt ferromagnetikus hulladékok
helyének megjelolése, EOV koordinatdinak rogzitése, a hulladékok sszegyfijtése a
kijelolt tarolasi helyen,

— a felkutatott 16szerek, robbanodszerkezetek helyének megjeldlése és bejelentése a
vonatkozo jogszabaly alapjan

— elszallittatds,  hatéstalanittatds,  megsemmisittetés  lebonyolitasdban  val6
kozremukodés,

— felkutatott robbandszer megfeleld kezelése,

— miiszeresen felkutatott és Gsszegyijtott egyéb ferromagnetikus hulladékok szelektiv
lerakdban torténd elhelyezése,

— tanusitvany kiallitisa 4 példdnyban papir alapon, 1 példanyban elektronikusan

Megbizott koteles a teljesités soran (kiilsnosen amennyiben régészeti lelet vagy annak
t{ind targy keriil el6) a kulturalis 6rokség védelmérél szold 2001. évi LXIV. térvény 20/A.
§ -ban, valamint a Kormanyrendelet 29. §-ban foglaltakat figyelembe venni, annak
megfeleléen eljarni.

Feleket tajékoztatasi és egyiittmiikodési kotelezettség terheli a szerzédés teljesitését
befolyasold barmely lényeges koriilményt illetéen. Megbizott a Megbizo erre vonatkozo
kérése alapjan barmikor koteles frdsban tajékoztatni Megbizot a teljesités allasarol,
menetérél. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban rogzitett kotelezettségét megszegi,
koteles a masik fél ebbdl eredd karat a szerzddésszegéssel okozott karokért valo felel6sség
szabalyai szerint megtériteni.

VI.
Megbizott teljesitéssel kapcsolatos egyvéb kotelezettségei és jogai

Felek rogzitik, hogy amennyiben olyan okbdl, amelyért a Megbizott a felelds, a
Lészermentesitést a 11.4. pont szerinti hatéridére, valamint Opcids tétel megrendelése
esetén a megrendelésben rogzitett hataridére nem  teljesiti, Megbizot minden
késedelemmel érintett naptari nap utdn 5.000,- Ft, azaz Otezer forint késedelmi kotbér
illeti meg. A késedelmi kotbér Osszegét Megbizd jogosult a szamla 6sszegébdl
visszatartani. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti Megbizottat a szerz8désszerti
teljesités alol.
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10.

Késedelmi kotbér a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kovetd naptdl a Megbizott
tényleges teljesitése napjaig szamithato fel.

Megbizott meghiusulasi kotbér fizetésére koteles, ha olyan okbol, amelyért felelds nem
teljesiti jelen szerzédésben meghatarozott feladatait, illetve ha a késedelem eléri a 10
naptari napot és a Megbiz6 a szerzddést azonnali hatallyal felmondja, vagy attol elall. A
kotbér alapja a netté Megbizasi dij. A meghitsuléasi kdtbér mértéke 30 %.

Megbizott koteles a Megbizé kapcsolattartdja altal megjeldlt idépontra  kitlizott
egyeztetésen és ellendrzésen részt venni €s a kért tajékoztatast €s felvilagositast megadni.

Megbizott kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzarasa és kdrnyezetének rendben
tartdsa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozo
hatalyos jogszabélyok figyelembe vételével. A munkateriileten bekovetkezd balesetekért
¢s karesetekért Megbizottat terheli a felelsség.

Megbizott koteles a Ldszermentesitést Ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasidgos és gyors befejezését. Megbizott a teljesités soran koteles folyamatosan
egyeztetni a Megbizdval.

Megbizott nyilatkozik, hogy a szerzédés megkdtésének idépontjara felelésségbiztositasi
szerzédést kotott vagy meglévo feleldsségbiztositasi szerzédését Kkiterjesztette. A
l6szermentesitési tevékenységre vonatkozoan megkotott szakmai feleldsségbiztositasnak a
harmadik fél részére okozott karok esetén a kartéritési limitértéke minimum 5 millié
Ft/kdresemény és minimum 25 millié Ft/karév. A felel6sségbiztositas megkotését igazolo
ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni, majd a szerz6déskotést kovetd 10
munkanapon beliil a Megbizott koteles a felelosségbiztositasi kotvényt benyidjtani
Megbizd részére. A Megbizott kitelezettséget vallal arra, hogy a felelésségbiztositast a
szerzOdés hatalya alatt fenntartja, amit jelen szerzddés alapjan kidllitott szdmldjanak a
Megbizo felé torténd benyujtasaval egyidejlileg a Megbizd felé igazol a biztositasi dij
megfizetésérol sz616 igazolas masolataval.

Megbizott kijelenti, hogy a teljesitéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

Megbizott felelésséggel tartozik a hatalyos munkaiigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai eldirasok betartasaért. Megbizott nyilatkozik, hogy a
munkavégzés teljes iddszaka alatt munka-, tliz- és egészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai szempontbdl teljes koriien felelésséget vallal a targyi munkdval
Osszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd mindenféle személyi és vagyoni
kareseményre.

A Megbizott feleldsséggel tartozik a munkavégzési teriileten bekdvetkezett robbandsokért,
¢letben, testi épségben, vagy egészségben, targyakban, gépekben, berendezésekben
bekovetkezett karokért:

- ha azt a miszeres atvizsgalassal okozta,

- ha a miszeresen atvizsgalt és értékelt talajrétegben katonai-rendeltetésii
robbandszerkezet maradt és késdbb az felrobbant.

Megbizott kijelenti, hogy a szerz6détt munka végrehajtasaban részt vevd dolgozoi utan a
térvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkdékat csak a megfeleld képzettségii dolgozdval végezteti.
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VII.
Megbizo teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

Megbizo kapcsolattartdja az altala megjeldlt idépontban, de legalabb 5 naponként jogosult
ellendrizni a Loszermentesitést, amely soran az addig mar elvégzett, a folyamatban 1€vo €s
az elvégzendd munkakroél felvilagositast kérhet és tajékoztatast adhat.

) VIII.
Atadas-atvétel

A Ldszermentesitést kdvetéen a Megbizé és a Megbizott altal kijelolt személyek
mintavételes mindségellenérzést hajtanak végre a magnetikus térkép alapjan. Az ellendérzés
végrehajtasa utan Megbizott teriilet-atadasi jegyz6konyvet készit. Amennyiben a miiszeres
talajvizsgalatot kovetden, a mentesitett teriiletre a Megbizott szakemberei altal 4t nem
vizsgalt talajszerkezet keriil, és ebbdl eredéen mindségi kifogas meriilne fel, illetve mas
esemény kovetkezne be, az ebbdl szarmazd karokért a Megbizott nem tartozik
felelosséggel.

IX.
Kapcsolattartas

Megbizott részérél a munka elvégzéséért felelos kapcesolattarté személy:
Név:

Cim:

Tel.:

e-mail:

Megbiz6 kapcsolattartdja és teljesitésigazoloja

Megbizo részérél kapesolattarto:
Név:

Telefon:
E-mail:

Név:

Telefon:
E-mail;

Megbizd részérdl teljesitésigazolo:
Név:

Telefon:
E-mail:



3. Felek kolcsonosen tudomasul veszik, hogy jelen szerzddés 1X./2. pontjdban megjeldlt
képviseldik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerzédés modositasat tenné
sziikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

4. Felek kolcsondsen kotelesek egymast minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a megbizds eredményességét veszélyezteti vagy géatolja. Amennyiben a
szerzddés teljesitését veszélyezteté vagy gatld kortilmény nem Megbizott érdekkdrben
meriil fel, az akadaly elhdritdsa érdekében Megbizd, amennyiben erre jogosult,
haladéktalanul intézkedik, Megbizott pedig kdzremiikodik.

X.
Egvéb rendelkezések

1. Felek a szerzédés megkdtése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén
alavetik magukat a polgari perrendtartasrél szolo 2016. évi CXXX. torvényben
meghatarozott értékhatartol fliggden I. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a
Székesfehérvari Torvényszék kizardlagos illetékességének.

2. Felek a szerz8dés teljesitése soran felmeriilé muszaki vita esetén kdlcsondsen elfogadjak a
Magyar Honvédség Tlizszerész Ezred szakvéleményét.

3. Megbizott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.

4. Felek képvisel6i kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6dés alairdsara, az abban foglalt
kotelezettség vallalasara. Ugyletkotési képességiik korlatozva vagy kizarva nincs.

5. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrél szo16 2013.
évi V. torvény és a vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

Jelen szerzédést — mely 5 (6t) egymassal mindenben egyezd, eredeti példianyban késziilt, és 8
(nyolc) oldalbél valamint X fejezetbdl 4ll — Felek annak elolvasisa, kdzos értelmezése,
tartalmdnak megértése, és magukra nézve kotelezOnek elismerése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, helyben hagyodan alairtak.

Székesfehérvar, 2019. . Jv Vil v(\ﬁ ......
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MEGBIZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkorméinyzata (székhely:
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.; KSH szam: 15726999-8411-321-07, addszam:
15726999-2-07; képviseldje: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester) mint megbizd —
tovabbiakban: Megbiz6 - .

masrészrol DETEKTOR PLUSSZ 11 Lészermentesité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
(székhely: 3400 Mez6kovesd, Mihdly utca 24., adoszam: 13210979-2-05, Cg.: 05-09-011014,
képviseli: Hutera Lajos ligyvezeté) mint megbizott — a tovabbiakban: Megbizott; jelen

szerz6dést kotd felek tovabbiakban egyiitt: Felek — kozott alulirott helyen és idében az alabbi
feltételekkel:

L.
Bevezetés

1. Jelen szerz6dés alapja Székesfehérvar Megyei Jogi Viéros Polgarmesterének Pf-
235Y4/2019 szamu dontése.

2. Jelen megbizasi szerzédés Megbizonak a TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005
azonositészamu, ,,Székesfehérvar déli Osszekotout megvalositasat megel6zo
l6szermentesités” targyaban az egyes beszerzések lebonyolitasanak szabalyair6l szolo
Székesfehérvar Megyei Jogi Varos Polgarmesterének és Jegyzojének 12661/2013.
szamu egyiittes utasitdsa alapjan lefolytatott beszerzési eljarasa eredményeképpen jott
létre Felek kozott. Ennek megfeleléen az alabb felsorolt dokumentumok jelen
szerzbdéssel egyiitt értelmezendok, azzal egyiitt olvasandok:

a) Megbizo ajanlattételi felhivasa,
b) Megbizé részletes miiszaki dokumentacidja,
c) Megbizott 2019. aprilis 24. napjan kelt ajanlata.

3. A szerzédés fedezete a Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzat 2019. évi
koltségvetésérdl szolo 5/2019. (I1.15.) 6nkormanyzati rendelet, 12. szdmt melléklet
..Székesfehérvar, déli dsszekdtout megvaldsitasa™ elnevezésii soran rendelkezésre 4ll
azzal, hogy ezen koltség 100%-ban finanszirozott, igy az az uniés forras terhére kertil
elszamolasra.

4. Felek rogzitik, hogy az 1.2. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem
keriilnek csatolasra jelen szerz6déshez, de azok tartalma Felek szdmara teljes koriien
ismert és kotelezd.

5. Megbizott nyilatkozik, hogy megbizasi dijat az 1.2. pontban részletesen felsorolt —

altala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.

II.
Megbizas targya, teljesités helye, ideje, szakmai tartalom:

1. Jelen szerz6dés alapjan Megbiz6 megbizza a Megbizottat a Székesfehérvar déli
osszekotout megvalositasit megelézd l6szermentesitéssel kapcesolatos munkak
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elvégzésével — tovabbiakban: Lészermentesités — az 1.2. pontban meghatarozott
dokumentumokban rogzitettek szerint, az alabbi f6bb tartalommal:

a) Megbizott koteles a hozzavetdlegesen 29 436,63 m? nagysagu munkatertileten a
katonai rendeltetési robbandszerkezetek felkutatdasdhoz sziikséges magnetikus
térképek elkészitésére, a miiszeres 16szer-felkutatasra, a miiszeresen vizsgélt teriiletek
16szerektdl vald mentesitésére a megfelel6 mélységekre vonatkozdan.

b) Amennyiben a vizsgalatokat, illetve a mentesitést a teljesités helyén 1évé novényzet
akaddlyozza, Megbizott koteles azt levagni. Felek rogzitik, hogy ezen feladat
teljesitése tételes elszamoldssal tortemk a ténylegesen eltavolitott mennyiség alapul
véve, a vagassal érintett teriilet m*-e alapjan.

Felek rogzitik, hogy Megbizo jogosult tovabba a Megbizd ¢és a Budavari
Ingatlanfejlesztd és Uzemeltetd Nonprofit Kft. kézott 2018. 12. 21. napjan létrejott
régészeti szolgaltatasi szerz6désben rogzitett régészeti munkavégzes leteltének napjaig
irasban - legfeljebb 10 napra - megbizni Megbizottat tlizszerész szakfeliigyelet
ellatasaval - tovabbiakban: Opcids tétel -, amennyiben a Ldszermentesités teljesitési
helyeinek (tlizszerészeti) atvizsgalasat a nagy mennyiségli ¢és kiterjedési
magnesezhetd anyagok miatt nem lehetett kell6 biztonsaggal elvégezni, és a régészeti
foldmunkak soran sziikséges a helyszini tlizszerész szakfeliigyelet biztositasa.

Megbizott tudomaésul veszi, miszerint Megbizd nem koteles az Opcios tétel
megrendelésére.

Megbizott koteles az irasbeli megbizast kovetden a lehetd legrovidebb idén beliil
rendelkezésre allni és az Opcids tétel szerinti feladatait a jogszabalyban foglalt
kovetelményeknek megfelelden, a legmagasabb szakmai szinvonalon ellatni.

Teljesités helyszinei:

94537 szamu leldhely, a Juharfa utca folytatdsa foldut, Borgondi elagazast kovetd
eldgazas, az alébbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
7727/2

020358

020363/26

020364/8

020364/1 (Gj helyrajzi szam 020364/6)

020365

020366/22

020367/1

020368/68

020368/69

A két vasutvonal kozotti teriilet, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
020353
020354/33

54-411 szamu lel6hely, Koles utca, az alabbi érintett hrsz.-okon: a székesfehérvari
8133/40

020350/88

020350/90



020350/92
020350/94
020350/96
020350/98

Teljesités hatirideje: A munkateriilet atadas-atvételétol szamitott 10 munkanapon
beliil.

Megbizo eldteljesitést elfogad.

Felek jelen megbizasi szerzOdést a teljeskorti aldirasdnak napjatol a
Lészermentesitésrol elkésziilt tanusitvany Megbizo részére torténd atadasaig kotik.

A Megbizott a Loszermentesitésrol elkésziilt tanusitvanyt 4 pld. eredeti nyomtatott, €s
1 pld. elektronikus adathordozdn, elektronikus formatumban kételes Megbizo6 részére
atadni.

A Lészermentesités miiszaki tartalmat és mennyiségét az 1/2. pontban részletesen
felsorolt dokumentumok tartalmazzak.

III.
Megbizasi dij

A Lészermentesités ellenszolgaltatasanak a dija - Opcios tétel nélkiil - jelen szerzodes
II./1 a) pontjaban megjelolt feladat ellatasaért mindosszesen netté 880.000,- Ft +
AFA, azaz nettdé Nyolcszaznyolcvanezer forint plusz AFA, &sszesen brutté
1.117.600,- Ft, azaz brutté Egymillio-szaztizenhétezer-hatszaz forint, jelen szerzédés
I1./1 b) pontjiban megjelolt feladat ellatasaért a tenylegesen teljesitett mennyiség
alapjan netto 3,4,- Ft/m* + AFA, azaz brutté 4,32, Ft/m?* de legfeljebb netté
100.000,- Ft+AFA, azaz netté Szézezer forint plusz AFA, dsszesen brutté 127.000,-
Ft, azaz bruttd Szazhuszonhétezer forint — tovabbiakban egyiitt: Megbizasi dij -.

Az Opcids tetel dija nett6 40.000,- Ft + AFA/nap, azaz netto Negyvenezer forint
plusz AFA, azaz brutté 50.800,- Ft, azaz brutt6 Otvenezer-nyoleszaz forint naponta.

A Megbizasi dij és megrendelés esetén az Opcios tétel dija tartalmazza a
megvaldsitashoz sziikséges minden dijat és koltséget. A megallapitott dijon felil a
Megbizott tovabbi dijazdsra, kltségtéritésre semmilyen jogcimen nem jogosult.

Felek rogzitik, hogy a Polgari Toérvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény —
tovabbiakban: Ptk. - 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével jarnak
el a dijak megfizetése tekintetében.

IV.
A szamlak kiegyenlitése

Felek rogzitik, hogy Megbizott a Megbizo 4ltal kiallitott teljesitésigazolds birtokaban
1 (egy) db szdamla, valamint Opciés tétel megrendelése esetén az opcios tételrol
sz616 tovabbi 1 (egy) db szamla benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:



a) 1. szamla, mely tartalmazza a II.1. a) pont szerinti feladatok dijat dsszesen
netté 880.000,-Ft + AFA, azaz Gsszesen netté Nyoleszaznyolevanezer forint plusz
AFA, brutté 1.117.600,- Ft, azaz bruttd Egymillié-szaztizenhétezer-hatszaz forint
értékben, tovabba a tételes elszamolast kovetden a II.1. b) pontjadban meghatarozott
feladatok dijat a teljesitésigazolasban feltiintetett sszegnek megfelelden.

b) az opcios tételt tartalmazo szamla tényleges Osszege jelen szerzédés III.2.
pontjadban meghatarozottak alapul vételével, a teljesitésigazolasban feltlintetett
Osszeggel megegyezden keriilhet kiallitasra. Maximalis 0sszege netté 400.000,- Ft +
AFA, azaz netté Négyszazezer forint plusz AFA, dsszesen bruttd 508.000,- Ft, azaz
brutté Otszaznyolcezer forint.

Felek rogzitik, hogy a Megbizott eldleg igénylésére nem jogosult.

Megbizott tudomasul veszi, hogy szamla kizarélag Megbizo teljesitésigazoldja altal
kiallitott teljesitésigazolas - tovabbiakban: Teljesitésigazolas - birtokaban nyujthato
be. A Teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele a IV.1. a) szamlahoz kapcsolodoan a
I1.1. pontban rogzitett feladatok, a IV.1. b) szdmlédhoz kapcsoléddan (Opcios tétel) a
[1.2. pontban rogzitettek hibatlan és hidnytalan elvégzése, valamint a szerzédésben
rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése. Megbizo a Teljesitésigazolast 1V.1. a)
szamladhoz kapcsolodoan - jelen szerzddés VIIL/1. pontjaban foglalt teriiletatadasi
jegyzékonyv alapjan - a Loszermentesitésrol elkésziilt tantsitvany atvételétol, a IV.1.
b) szamldhoz kapcsoldéddan az utolséd teljesitett naptol szamitott S napon beliil allitja
ki.

Megbizott a szamlakat a Teljesitésigazolas kiadasat kovetoé 15 napon beliil koteles
benyujtani.

Megbiz6 a szdmlakon szerepld Osszeget a szamla kézhezvételét kvetd 30 napon beliil
utalja a4t a Megbizott szamlajan szereplé bankszamlaszamra.

V.
Loszermentesités megvalositasa

Megbizott kapcsolattartéja atadas-atvételi eljaras keretében bocsatja Megbizott
rendelkezésére a munkateriilet. A munkateriilet ataddsanak idépontja legkésébb a
szerz6dés teljeskorii alairasat kovetd 8. nap.

A munkateriilet 4taddsa a Megbizd kapcsolattartdjanak a kotelezettsége, a
munkateriilet atadas idépontjarél a Megbizd kapcsolattartoja az atadast megelézden
kell6 id6ben értesiti a Megbizottat, az illetékes hatésagokat, valamint adott esetben a
kozmiszolgaltatokat is. A Megbizott feladata a kulturdlis Orokség védelmével
kapcsolatos szabalyokrol széléo 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet - tovabbiakban:
Kormanyrendelet - 29.§ alapjan a miszerhasznalatot az illetékes hatdsagnak
bejelenteni.

A munkateriilet atadasi jegyzokonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul
szakfelligyelet, stb.) a Megbizottnak kell teljesiteni.
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4. Miszeres 18szerfelkutatas és l6szermentesités soran Megbizott koteles a munkateriilet

teljes tertiletén az alabbiakra:

— amunkateriilet ideiglenes kitlizése,

—  a mentesitend6 teriiletek jelen szerz6dés 1/2. pontjaban rogzitett dokumentumok
szerinti, 3,0 m-es mélységre kiterjed6 miiszeres adatfelvétel végrehajtasa,

— magnetikus térképek készitése a miszeres vizsgalatot végz6 miiszer sajat
programjaval a beazonosithatd, szamozott, miszeres vizsgalat ala vont
munkateriiletr6l digitalisan és papiralapon,

—  §sszesitd térkép készitése a magnetikus térképek mérési eredményei alapjan
térinformatikai abrazolassal

—  szoftveres értékelés, sziirés, a feltarandd helyszinek kijelolése a teriiletrészrol
késziilt magnetikus térképeken,

— a feltarand6 targyak helyszinének miszeres visszakeresése, kitlizése ideiglenes
jelzbeszkozzel a terepen.

Megbizott kételes a mentesitendé teriileteken a miiszeres vizsgalatokat akadalyozo
alindvényzetek megfelelé mértékli visszavagasara. Felek rogzitik, hogy a
munkateriilet-atadési jegyz6konyvben rogzitésre keriil a teljesités helyén a ndvényzet
mértéke m’-ben, melynek egy része, vagy sziikség esetén egésze Megbizott éltal
visszavagasra kertil.

Megbizott koteles a feltarasra, elszéllitasra, hatastalanitasra az alabbiak szerint:

— atalajfelszin alatti targyak (feltételezett robbandszerkezetek) helyének feltarasa,

— koriilasassal, kézi-gépi foldmunkéval, folyamatos miszeres kontrol mellett, a
targy beazonositasi helyzetbe hozésa,

— beazonositas,

— a robbandszerkezeteken kiviil miiszeresen talalt ferromagnetikus hulladékok
helyének megjeldlése, EOV  koordinatainak rogzitése, a hulladékok
osszegylijtése a kijelolt tarolasi helyen,

— a felkutatott 18szerek, robbandszerkezetek helyének megjel6lése és bejelentése a
vonatkozo6 jogszabaly alapjan

— elszallittatas, hatéstalanittatdas, megsemmisittetés lebonyolitdsdban  vald
kozremukodés,

— felkutatott robbandszer megfeleld kezelése,

— miszeresen felkutatott és Osszegylijtott egyéb ferromagnetikus hulladékok
szelektiv lerakdban torténd elhelyezése,

— tanGsitvany kiallitasa 4 példanyban papir alapon, 1 példanyban elektronikusan

Megbizott koteles a teljesités soran (kiilonosen amennyiben régészeti lelet vagy annak
t{ind targy keriil el6) a kulturdlis orokség védelmérél szol6 2001. évi LXIV. torvény
20/A. § -ban, valamint a Korményrendelet 29. §-ban foglaltakat figyelembe venni,
annak megfelelden eljarni.

Feleket tajékoztatasi és egyiittmiikddési kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitését
befolyasold barmely lényeges koriilményt illetden. Megbizott a Megbiz6 erre
vonatkozo kérése alapjan barmikor koteles irdsban tdjékoztatni Megbizot a teljesités
allasarol, menetérdl. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban rogzitett ktelezettségét



megszegi, koteles a masik fél ebbol ered6 karat a szerzodésszegéssel okozott karokért
valo feleldsség szabalyai szerint megtériteni.

VI.
Megbizott teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

Felek rogzitik, hogy amennyiben olyan okbol, amelyért a Megbizott a felelds, a
Loszermentesitést a I1.4. pont szerinti hataridére, valamint Opcids tétel megrendelése
esetén a megrendelésben rogzitett hataridére nem teljesiti, Megbizot minden
késedelemmel érintett naptari nap utdn 5.000,- Ft, azaz Otezer forint késedelmi
kotbér illeti meg. A késedelmi kotbér dsszegét Megbizd jogosult a szamla dsszegébdl
visszatartani. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti Megbizottat a
szerz6désszeri teljesités alol.

Késedelmi kotbér a teljesitési hataridé eredménytelen elteltét kovetd naptol a
Megbizott tényleges teljesitése napjaig szamithato fel.

Megbizott meghitisuldsi kotbér fizetésére koteles, ha olyan okbol, amelyért felelés
nem teljesiti jelen szerz6désben meghatarozott feladatait, illetve ha a késedelem eléri a
10 naptari napot és a Megbiz6 a szerzodést azonnali hatallyal felmondja, vagy attdl
elall. A kotbér alapja a nettd Megbizési dij. A meghitsulasi kotbér mértéke 30 %.

Megbizott koteles a Megbizé kapcsolattartoja altal megjelslt idépontra kitlizott
egyeztetésen €s ellenérzésen részt venni és a kért tdjékoztatast és felvilagositast
megadni.

Megbizott kotelezettsége a munkateriilet biztonsigos elzarasa és kornyezetének
rendben tartdsa, Orzése, valamint a sziikséges figyelmezteté jelzések elhelyezése a
vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyok figyelembe vételével. A munkateriileten
bekovetkezo balesetekért és karesetekért Megbizottat terheli a feleldsség.

Megbizott koteles a Loszermentesitést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasiagos €s gyors befejezését. Megbizott a teljesités soran kételes folyamatosan
egyeztetni a Megbizoval.

Megbizott  nyilatkozik, hogy a  szerz6dés megkdtésének  idépontjara
felelosségbiztositasi szerzodést kotott vagy meglévo feleldsségbiztositasi szerzodését
kiterjesztette. A lészermentesitési tevékenységre vonatkozéan megkotott szakmai
felelosségbiztositasnak a harmadik fél részére okozott karok esetén a kartéritési
limitértéke minimum 5 millié Ft/kédresemény és minimum 25 millié Ft/karév. A
felel0sségbiztositds megkotését igazold ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell
mutatni, majd a szerzédéskotést kovetd 10 munkanapon beliil a Megbizott koteles a
feleldsségbiztositasi  kotvényt benyujtani Megbizd részére. A Megbizott
kotelezettséget vallal arra, hogy a felel6sségbiztositast a szerz6dés hatalya alatt
fenntartja, amit jelen szerz6dés alapjan kiéllitott szamldjanak a Megbizé felé torténd
benyujtasaval egyidejiileg a Megbizo felé igazol a biztositasi dij megfizetésérol sz6lo
igazolas masolataval.

Megbizott kijelenti, hogy a teljesitéshez sziikséges minden személyi, targyi és
pénziigyi feltétel rendelkezésére 4ll.
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Megbizott feleldsséggel tartozik a hatdlyos munkaligyi, munka-, tiz- ¢és
egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai el6irasok betartasaért. Megbizott
nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes id6szaka alatt munka-, tlz- ¢€s
egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbol teljes koriien felel6sséget
vallal a targyi munkéaval Osszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd mindenféle
személyi és vagyoni kareseményre.

A Megbizott feleldsséggel tartozik a munkavégzési teriileten bekdvetkezett
robbandsokért, életben, testi épségben, vagy egészségben, targyakban, gépekben,
berendezésekben bekovetkezett karokért:

- ha azt a miszeres atvizsgalassal okozta,

-ha a miszeresen atvizsgalt ¢és értékelt talajrétegben katonai-rendeltetésii
robbanoszerkezet maradt és késébb az felrobbant.

Megbizott kijelenti, hogy a szerzédott munka végrehajtasdban részt vevéd dolgozoi
utin a torvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a
szakképesitéshez kotott munkdakat csak a megfeleld képzettségli dolgozoval végezteti.

VII.
Megbizé teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

Megbizd kapcsolattartdja az altala megjeldlt idépontban, de legalabb 5 naponként
jogosult ellendrizni a Ldszermentesitést, amely soran az addig mar elvégzett, a
folyamatban 1évé és az elvégzendé munkakrol felvildgositast kérhet €s tajékoztatast
adhat.

) VIII.
Atadas-atvétel

A Lbészermentesitést kovetden a Megbizé és a Megbizott altal kijelolt személyek
mintavételes mindségellenérzést hajtanak végre a magnetikus térkép alapjan. Az
ellenérzés végrehajtdsa utan Megbizott teriilet-atadasi jegyz6kdnyvet készit, melyben
Megbizé és Megbizott éltal rogzitésre keriil a I1.1/ b) pontban rogzitett feladat
ellatasaval érintett mennyiség m’-ben meghatiarozva. Amennyiben a miiszeres
talajvizsgalatot kovetden, a mentesitett teriiletre a Megbizott szakemberei éltal at nem
vizsgalt talajszerkezet keriil, és ebbdl eredéen mindségi kifogas mertilne fel, illetve
mas esemény kévetkezne be, az ebbol szarmazo karokért a Megbizott nem tartozik
felelosséggel.

IX.
Kapcsolattartas

Megbizott részérdl a munka elvégzéséért felelés kapesolattart személy:

Név:
Cim:
Tel.:



e-mail:

Megbizoé kapcsolattartéja és teljesitésigazoloja

Megbiz6 részérdl kapcesolattartd:
Név:

Tellefon:
E-mail:

Név:

Telefon:
E-mail:

Megbizo részérdl teljesitésigazolo:
Név:

Telefon:
E-mail:

Felek kolesonosen tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés IX./2. pontjaban megjelolt
képvisel6ik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerzédés modositasat tenné
szlikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

Felek kolcsonosen kotelesek egymést minden olyan koriilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a megbizas eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben
a szerzOdés teljesitését veszélyeztetd vagy gatldé koriilmény nem Megbizott
érdekkorben meriil fel, az akadaly elharitisa érdekében Megbizo, amennyiben erre
jogosult, haladéktalanul intézkedik, Megbizott pedig kdzremiikodik.

X.
Egvéb rendelkezések

Felek a szerz6dés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén
alavetik magukat a polgari perrendtartasrol sz6lé 2016. évi CXXX. térvényben
meghatarozott értékhatartol fliggben 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a
Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességének.

Felek a szerzddés teljesitése soran felmeriilé muszaki vita esetén kolcsdondsen
elfogadjdk a Magyar Honvédség Ttlizszerész Ezred szakvéleményét.

Megbizott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.



4. Felek képviseléi kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzddés alairasara, az abban foglalt
kotelezettség vallalasara. Ugyletkdtési képességiik korldtozva vagy kizarva nincs.

5. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szolo
2013. évi V. tdrvény és a vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadoak.

Jelen szerzddést — mely 5 (6t) egymassal mindenben egyez0, eredeti példanyban késziilt, és 9
(kilenc) oldalbél valamint X fejezetbdl &ll — Felek annak elolvasasa, k6z0s értelmezése,
tartalmanak megértése, és magukra nézve kotelezonek elismerése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt, helyben hagyoan aldirtak.

Székesfehérvar, 2019. Q6. Q% oo B3

DETEKTOR PLUSSZ 11
Lészermentesits Kft.
L), Lo Cm: 401 Meatiovesd Pr: 235,
Tel.[Fax: /00-36/49/416-802 Mobil: 06.20/0645 o,
aoo Adészam: 13210979.2.05
ankszamiaszdm: 11734107-29900088-00000000

Székesfehérvar Megyei VArg DETEKTOR PLUSSZ 11
Onkormany: A Loszermentesité Korlatolt Felelosségii
képv.: Dr. Cser-P : Tarsasag
polgarmester képv.: Hutera Lajos
Megbizo ligyvezetd
/ Megbizott



Iktatdszam: 4000/ 15)- . 7 /2020

Projektkod: 402216
REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
Teljes felGletl megel6z6 feltaras elvégzésére

(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejott egyrészrél a(z)
Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

székhelye: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester
torzskonyvi azonosito (PIR) szama: 726995

adoszama: 15726999-2-07

statisztikai jelz6szama: 15726999-8411-321-07

szamlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstar Fejér Megyei lgazgatésaga
bankszdmlaszam: 10029008-00343983-00000134

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendel6”),

masrészrol a
Varkapitanysag Integralt Teriletfejlesztési K6zpont Nonprofit Zartkérien MGkddd Részvénytarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklos tér 6.
levelezési cime: 1519 Budapest, Pf.: 365
képviseli: Madaras Bence vezérigazgato
cégjegyzékszama: 01-10-140096;

adoszama: 26592352-2-41

statisztikai szamjele: 26592352-9103-573-01
szamlavezetd pénzintézet: Granit Bank Zrt.

szamlaszam: 12100011-17809904-00000000

mint szolgaltato (a tovabbiakban: ,Szolgaltato”; a tovabbiakban a Megrendeld és a Szolgaltato kiilén-
kilon: ,Fél”; egyittesen: ,Felek”) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel.

ELOZMENYEK

I Felek rogzitik, hogy a , Székesfehérvar, déli 6sszekotdut kivitelezése” elnevezési beruhazas
(tovabbiakban: ,Beruhazas”) a kulturalis 6rokség védelmérdl sz6ld 2001. évi LXIV. térvény
(tovabbiakban ,Kotv.”) 23/G. § (1) bekezdése szerinti kiemelt nagyberuhazasnak mindsil.

Il Felek rogzitik, hogy a Kotv. 23/G. § (2) bekezdése alapjan a Szolgaltats, mint a kulturdlis 6rokség
védelmeével kapcsolatos szabalyokrdl szol6 68/2018. (IV.g.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
,Ovr.”) 3. § (3) bekezdése szerinti 6rokségvédelmi szerv kételes a kiemelt nagyberuhazassal
kapcsolatos megel6z6 feltaras elvégzésérdl gondoskodni.

lll.  Felek rogzitik, hogy a Szolgaltato altal készitett, 4000/78-15/2019 iktatoszamu, 2019. augusztus
27. napjan kelt el6zetes régészeti dokumentacid (tovabbiakban: ,ERD”) a Beruhazas
kivitelezésének foldmunkaval érintett, a jelen szerzédés 1. szamu mellékletében részletezett
régészetileldhely teriletén teljes feliletG megel6z6 feltarast javasolt.

IV. Felek képvisel6i jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkoznak, hogy a nemzeti vagyonrdl szél6 2011. évi
CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint atlathat6 szervezetnek mindsilnek.

V. Felek rogzitik, hogy Szolgaltato a jelen szerzGdés targyat képezd tevékenységét - a Kotv. 23/G. §
(2) bekezdese alapjan - kizardlagos jog alapjan végzi. A fentiekre tekintettel a Felek, a jelen
Szerzédést a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. torvény alkalmazasa nélkil kétik meg.

1. ASZERZODES TARGYA

1.1. Megrendel6 megrendeli, Szolgaltaté pedig elvallalja jelen Szerzédés 1.sz. mellékletében meghata-
rozott régészeti lelShely, illetve azok egyes részterileteinek vonatkozasaban teljes feliletl
megel6z6 feltaras elvégzését, a Szerz6dés megkotésekor elérelathatéan g 208 m teriileten.
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2.SZOLGALTATASI DIJ

Felek megallapodnak, hogy Szolgaltatét szerzédés szerinti munka teljesitéséért az Ovr. 8. mellék-
lete szerinti dijazas alapul vételével az alabbi dij (a tovabbiakban: ,Szolgaltatasi dij”) illeti meg:

Netto Megel6z6 feltarassal Netto dij
Feladat . - .
egysegar érintett terulet (Ft)
. — - i ) ) 29 005 200,-
Teljes feliletd feltaras 3150,- Ft/m 9208 m Ft + AFA
A . 29 005 200,-
Osszesen: Ft+ AFA

Felek megallapodnak, hogy a Szolgaltatasi dijat, a Szerzédés megkotésekor eldrelathato
mennyiségek alapjan eliranyzati 6sszegként hatdrozzak meg. Felek megallapodnak, hogy a
Szerzédéssel kapcsolatos elszamolast az adott lel6hely vonatkozasaban, a teljes felilet( feltaras
soran ténylegesen feltart, 10 méteres raszterben hatarolt terilete és az arra vonatkozo6 egységar
szorzata alapjan végzik el. Felek rogzitik, hogy a teljesitésigazolas alapjan elszdmolasra kerGl6
dsszeg nem haladhatja meg a Szolgaltatasi dij jelen Szerz8désben régzitett 6sszegét.

3. TELJESITESI HATARIDO ES A TELJESITES UTEMEZESE
Teljesitési hataridok
a) Felek megallapodnak, hogy Szolgaltaté a teljes feliletd feltarast - a Kotv. 23/F. § (3) bekezdése
alapjan - a feltarassal érintett, az 1. szamU mellékletben szerepld régészeti leldhely
részteriiletének atvételétdl szamitott legfeljebb 30 (harminc) régészeti feltarasra alkalmas
nap alatt, mint a Felek altal kdlcsdnosen elfogadott hataridSig koteles elvégezni. Felek régzitik,
hogy a régészeti feltarasra alkalmas napot az Ovr. 25. § (1) bekezdése szerint értelmezik.

b) Szolgaltatd a teljes feliletd megelézd feltarassal érintett lel6hely Megrendel6nek torténd
visszaadasat kdvetd 30 (harminc) napon belil koteles a jelen Szerzédés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd, a 3. sz. mellékletben meghatarozott tartalmi Zaré-dokumentaciot (a
tovabbiakban: ,Zaré-dokumentaciét”) elkésziteni és azt a Megrendeld részére 1 (egy) digitalis
- és annak Megrendel6 altali elfogadasat kovetéen - 1 (egy) papir alapy, nyomtatott, eredeti
példanyban atadni.

Ateljesités megkezdését megel6z0 eljaras

a) Megrendelé kételes az 1. szamu mellékletben szerepld régészeti leldhely részteriletével
kapcsolatban legaldbb 15 (tizendt) munkanappal a régészeti tikorfelilet képzésének (a
tovabbiakban: ,humuszolas”) megkezdése el6tt elektronikus levél Utjan értesiteni a
Szolgaltatét és az értesitésben megjeldlni, a humuszolast végzé személy nevét és
kapcsolattartojanak elérhetéségeit.

b) Felek a jelen Szerz6désben megjeldlt kapcsolattartoik Utjan kotelesek egyeztetni a humu-
szolds megkezdésnek idépontjat, amelyrdl a Felek kotelesek kézos jegyzékonyvet felvenni.

¢) Megrendelé a humuszolas megkezdésérdl szolo értesitéssel egy idében koteles megkildeni a
Szolgaltatd részére az Ovr. alapjan, a feltarasi engedélykéréhoz szikséges nyilatkozatot a
Beruhazas tervezett teljes bekerGlési koltségeérdl, illetve lel6helyenként a feltarassal érintett
ingatlanok helyrajzi szamairol.

d) Felekrégzitik, hogy a humuszolas kizardlag a Szolgaltato vagy a Szolgaltato altal a teljesitésbe
bevont kézremukodéije altal biztositott régész iranyitasa mellett folyhat. Ha a humuszolas
soran a Szolgaltatd, a Megrendeld, vagy a Megrendelé érdekkorében gépi munkat végzo
személy kozétt vita alakul ki a humuszolas elvégzésével kapcsolatban, Ugy Felek - az Ovr. 54.
§ (1) bekezdése alapjan - haladéktalanul az illetékes 6rokségvédelmi hatosaghoz fordulnak az
adott szakkérdéssel kapcsolatos dontéshozatal céljabdl. Felek a humuszolas elvégzése
kapcsan alavetik magukat az illetékes 6rokségvédelmi hatdsag dontésének.

e) Megrendel6 kételes 5 (6t) munkanappal a teljes feliletd megeléz6 feltaras eldrelathato
megkezdése elétt elektronikus levél Utjan értesiteni a Szolgaltatot a régészeti munkavégzést
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érint terilet atadas idépontjardl. Szolgaltaté az értesitést 1 (egy) munkanapon belil koteles
visszaigazolni. Felek a jelen Szerzédésben megjelélt kapcsolattartéik uUtjan kotelesek
egyeztetni a teriilet jegyz&kényvvel térténd atadas-atvételének idépontjat.

Felek megallapodnak, hogy az 1. szdmu mellékletben szerepld régészeti leldhelyen, a lel6hely
részteriletén a teljes feliletd megeléz8 feltdrassal kapcsolatos régészeti munkavégzés
befejezésének napja és a teriilet Megrendeld részére térténé visszaadasa kozotti idészak, tovabba
a humuszolas idStartama az adott lelShely részteriletén végzett teljes feliletd megel6z6 feltaras
id6tartamaba nem szamit bele.

A régészeti munkavégzést kéveto eljaras

a) Felek megallapodnak, hogy régészeti szempontbdl befejezett teriletnek mindsil az a terilet,
melyen a Szolgaltaté a teljes felileti megelézd feltaras keretében végrehajtott régészeti
szakfeladatokat a megadott szilkséges mértékben, a terepi dokumentalasig és a geodéziai
felmérésig bezaroan elvégezte.

b) Az 1.szamuU melléklet szerinti lelShely részteriiletén a régészeti munkavégzés befejezésérdl a
Szolgaltatd 1 (egy) munkanapon beliil elektronikus levél Utjan értesiti a Megrendel&t, aki a
jelen Szerzédésben megjeldlt kapcsolattartdja Utjan az értesitést elektronikusan
visszaigazolja.

c) Felek megallapodnak, hogy a Megrendel& a részteriletet a Szolgaltatd altal megkildott, jelen
pontban hivatkozott elektronikus értesités megérkezését kovetd 5 (6t) munkanapon beldl
dtadas-atvételi jegyzOkdnyvvel visszaveszi, amelynek pontos idépontjarol a Felek jelen
Szerzédésben megjeldlt kapcsolattartdi kotelesek egyeztetni.

Felek megéllapodnak, hogy a szerz8désszer( teljesités idépontjanak, azaz a Szerz8deés
tényallasszer( megvaldsulasanak a jelen Szerz8dés 2. szamu melléklete szerinti elérehaladasi
jelentés és térkép (a tovabbiakban: ,Elérehaladasi jelentés”), és a 3. szamU melléklete szerinti
Zaré-dokumentacié Megrendelé altali  atvételét és elfogadasat koveten kiallitott
teljesitésigazolason szerepld keltezés napjat tekintik.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Szolgaltaté ellenérzési koérén kivil esé, a
szerz8déskatés iddpontjaban elére nem lathatd olyan kérilmény meril fel, amelynek elkerilése
és a kar elharitasa a Szolgltatotdl nem elvarhatd, és a munkavégzést fizikailag akadalyozza es
kihat a teljesitési hatariddre, (ilyen kiléndsen az Ovr. 25. § (2) bekezdésében meghatarozott
régészeti feltarasra alkalmatlan nap, illetve a lel6hely adott részteriletének megkdzelitését
ellehetetlenité korilmény, mint akadaly) a Szolgédltatd az akadaly felmerilésérdl eés
megszinésérdl a Megrendeldt legfeljebb 3 (hdrom) munkanapon belil elektronikus levél Utjan
értesiti.

Amennyiben Megrendel az alkalmatlan napokat kifogasolja, az Ovr. 54. § (1) bekezdése alapjan a
terUletileq illetékes 6rokségvédelmi hatdsaghoz fordulhat.

4. FIZETESIFELTETELEK

Szolgaltatd részszamlak és egy végszamla kiallitasara jogosult az aldbbiak szerint:

a) Felek megallapodnak, hogy a Szolgéltatd a jelen Szerzédésben rogzitett feladatanak
megkezdését kovetden, havonta (a tovabbiakban: ,targyidészak”) atadja a Megrendelonek
az Elérehaladasi jelentést 1 (egy) digitalis - és annak Megrendel6 altali elfogadasat kovetden -
1 (egy) nyomtatott példanyban. Szolgaltaté ezzel egy idoben elkésziti a targyiddszak
vonatkozasaban a részteljesitésrél szdl6 teljesitésigazolast, amely alapjan a Szolgaltatd
jogosult targyidészakonként részszamlat kiallitani. Felek rogzitik, hogy az elsé targyidészak
arégészeti feladatvégzés megkezdésének napjatdl, a régészeti feladatvégzés megkezdésenek
honapjat kdvetd honap végéig tart.

b) A jelen Szerzédés targyahoz kapcsolodod terepi munka részszamlak Utjan ki nem szamlazott
fennmarado részei vonatkozasaban az utolsé havi Elérehaladasi jelentés alapjan a Szolgaltato
jogosult a Zard-dokumentacio Megrendeld &ltali atvételét koévetéen egy végszamla
kiallitasara.

4.2. Arészteljesitésrdl szolo teljesitésigazolas
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Az Elérehaladasi jelentés atadasaval egy idében a Szolgaltato a részteljesitésrol szolo
teljesitésigazolast elékésziti és a Megrendelé részére megkUldi. A részteljesitésrol szolo
teljesitésigazolas mellékleteként eqy, a tételes pénzigyi elszamolast tartalmazo tablazat is
megkUldésre keril, amelyet a Szolgaltatd a jelen Szerzédés szerinti munkanemek alapjan
készit eld.

Megrendelé a megkUldést kdvetéen az Elérehaladasi jelentés és a részteljesitésrdl szolo
teljesitésigazolas tartalmat illetéen 5 (6t) munkanapon belil kifogast emelhet. Felek
megallapodnak, hogy a El6rehaladasi jelentést ellenérzottnek és a részteljesitésrél szolo
teljesitésigazolas tartalmat jovahagyottnak tekintik, ha a Megrendel6 az El6rehaladasi
jelentés és a részteljesitésrol szolo teljesitésigazolds megkildésétdl szamitott 5 (6t)
munkanapon belil nem jelenti be megalapozott szakmai kifogasait.

Szakmailag indokolt esetben Szolgaltato a javitasokat 5 (6t) munkanapon belil elvégzi,
melynek jovahagyasara Megrendel6nek ismételten 5 (6t) munkanap all rendelkezésére.

A részteljesitésrdl szolo teljesitésigazolas Megrendel6 altali jovahagyasat kovetden a
Szolgéltatd 1 (egy) munkanapon belil megkildi az altala alairt részteljesitésrél szolo
teljesitésigazolast a Megrendeld részére, melyben a teljesités id6pontja a kiallitas napja is
egyben.

Megrendelé a Szolgaltato altal alairt részteljesitésrél szolo teljesitésigazolds kézhezvételét
koveté 8 (nyolc) munkanapon belil koteles az altala is alairt részteljesitésrél szolo
teljesitésigazolast a Szolgaltato részére elektronikus levél Utjan (szkennelve) és postai Uton
visszakildeni.

A végteljesitésrdl szolo teljesitésigazolas

a)

b)

Az utolsd havi Elérehaladasi jelentés és Zaro-dokumentacio &atadasaval egy iddben
Szolgaltatd a Megrendel6 részére megkildi a teljesitésigazolast. A teljesitésigazolas
mellékleteként egy, a tételes pénzigyi elszamolast tartalmazo tablazat is megkildésre kerul,
amelyet a Szolgaltatd jelen szerz6dés szerinti munkanemek alapjan készit eld.

Megrendelé a megkildést kovetéen az utolsd havi Elérehaladasi jelentés, a Zaro-
dokumentacio és a teljesitésigazolas tartalmat illetéen 5 (6t) munkanapon belil kifogast
emelhet. Felek megallapodnak, hogy az utolsd havi Elérehaladasi jelentést, a Zaro-
dokumentaciot ellendrzéttnek és a teljesitésigazolds tartalmat jovahagyottnak tekintik, ha a
Megrendelé az utolsé havi Elérehaladasi jelentés, a Zaro-dokumentacio és a teljesitésigazolas
megkUldésétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belGl nem jelenti be megalapozott szakmai
kifogasait.

Szakmailag indokolt esetben Szolgaltatd az utolsd havi El6rehaladasi jelentés és a Zaro-
dokumentaciéval kapcsolatos javitasokat 5 (6t) munkanapon belil elvégzi, melynek
jovahagyasara Megrendelének Ujabb 5 (6t) munkanap all rendelkezésére.

Ateljesitésigazolas Megrendel6 altali jovahagyasat kévetden Szolgaltatd 1 (egy) munkanapon
belGl megkUldi az altala alairt teljesitésigazolast a Megrendeld részére, melyben a teljesités
idopontja a kiallitds napja is egyben.

Megrendelé a Szolgaltatd altal alairt teljesitésigazolas kézhezvételét koveté 8 (nyolc)
munkanapon belil koteles az altala is alairt teljesitésigazolast a Szolgaltatd részére
elektronikus levél Utjan (szkennelve) és postai Uton is visszakildeni.

Szolgaltato a szamlajat a Megrendeld nevére és a Szerzédésben a székhelyeként megjeldlt cimre
allitja ki és egyben oda is kildi meg.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a jelen Szerzédésbdl ered6 pénzigyi kételezettségeit banki
atutalassal koteles teljesiteni, a Szolgaltatd szamlajanak kézhezvételét kdvetd 30 (harminc)
napon belil.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Szolgaltato jogosult a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni.

5. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

AMegrendeld koteles a teljes feliletld megel6z6 feltaras megkezdését megeléz8en a Szolgaltatd
rendelkezésére bocsatani minden, a feladat elldtdsahoz szikséges a jelen Szerzddés
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elvalaszthatatlan mellékletét képezd 4. szamu mellékletben meghatarozott dokumentumot
és informaciot, tovabba a Beruhazassal kapcsolatos terveket és engedélyeket.

Megrendelé gondoskodik az 1. szamd melléklet szerinti lelShely teriletén az Ovr. 34. § (3)
bekezdésében elbirtaknak megfelels, a régészeti munkavégzésre alkalmas allapotrol, igy
kilondsen a l6szermentesitésrdl, a ndvényzet irtasarol, a lelhely kitizésérdl.

Megrendeld kételes a humuszolashoz szikséges gépi-, kézi foldmunkat biztositani.

Megrendel& koteles a humuszolas megkezdése el6tt, a Szolgaltatd részére megkildeni a
|6szermentesitésrél és a kit(zésrdl készilt jegyz6konyveket és vektoros allomanyt.

Megrendeld kételes az 1.sz. melléklet szerinti lel6hely megkdzelitését Szolgaltato, illetve altala
igénybevett kézrem(kodd részére biztositani. Megrendelé ennek korében kételes a lel8hely
teriletére vald bejutashoz hasznalt utak, azaz a megkéozelitési Utvonal hasznalatra alkalmas
allapotat biztositani, régészeti terilet megkdzelitését akadalyozo korilményeket megszintetni.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendelének nem all moédjaban az adott régészeti
lel&helyre torténd bejutas biztositasa, errél a régészeti munkavégzés megkezdését megeldzben
legalabb 5 (6t) munkanappal korabban értesiti a Szolgaltatot. Ebben az esetben a Felek
képvisel6i az érintett régészeti leléhely helyszinén felvett, kozosen alairt jegyz6konyvben
régzitik, hogy a régészeti munka nem kezdheté meg. Ezt a jegyz6konyvet a Megrendel6 — mint
régészeti feltarasra alkalmatlan napra, illetve idészakra vonatkozd jelentést — elfogadja.

Amennyiben a Beruhazas féldmunkaval érintett mUszaki tartalmaban valtozas kovetkezik be, a
Megrendel& kételes egyeztetni a Szolgaltatoval a tervdokumentaciok - valtozassal érintett -
vonatkozd részérdl.

Megrendelé vallalja, hogy a teljes feliletd megeléz6 feltarassal érintett szakaszokon csak a
Szolgaltatoval egyeztetve végez barmilyen munkat.

Megrendeld koteles a talajvédelmi terv elGirasaival 6sszhangban a tervezett feltarasi terileten
kivil esd, a letermelendd humusz mennyiségével aranyos méret( teriletet biztositani a humusz,
a szubhumusz és a feltarasbol szarmazd fold megfelelé elhelyezésének érdekében. A teljes
feliletl megel6z6 feltarashoz kapcsolodo folddepok létesitése a Megrendeld feladata. Ahumusz
elhelyezési teriletét a Megrendeld és a Szolgaltato kozosen jeldlik ki.

Felek régzitik, hogy a teljes feliletl megel6zé feltaras soran, az érintett és esetlegesen elokerilo
kozmUvekkel kapcsolatban kilon egyeztetnek egymassal. Szolgaltato tajékoztatja a Megrende-
16t, hogy a kozmUvekkel kapcsolatosan felmerilo kéltségeket Szolgaltatasi dij nem tartalmazza.

Megrendeld koteles a személyes konzultacid lehetéségét a teljes feliletd megel6z6 feltaras
teljes id6tartama alatt biztositani.

Megrendel8 a régészeti munkavégzéssel érintett teriletre vonatkozé esetleges specialis
munkavédelmiismeretekrél, szabalyokrol a régészeti munkavégzés megkezdését megel6zden a
Szolgaltatot tajékoztatja.

Megrendel& vallalja, hogy a régészeti munkaval érintett terilet esetleges vizesedésébdl fakado
akadalyokat sajat koltségén haladéktalanul elharitja, vagy olyan mértékire csékkenti, hogy a
lel6hely régészeti feladatelldtasra alkalmas legyen. Amennyiben a terilet vizesedésébdl fakadd
akadalyok elharitasa nem lehetséges, a leldhely feltarasanak modjardl Szolgaltatod hatosagi
egyeztetést kezdeményez. Felek a tovabbi feladatellatast az egyeztetésen sziletett hatosagi
jegyzokonyv alapjan végzik.

Megrendelé a Szerz6dés alapjan végzett munkat a Szolgaltatd szikségtelen zavarasa nélkil
barmikor ellenérizheti. A Szolgaltatd nem mentesil a szerzédésszegés jogkdvetkezményei alol,
ha Megrendel6 a Szolgaltato tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendel6 koteles a jelen Szerzédés el6irasainak megfeleléen elkészitett dokumentaciot
atvenni és Szolgaltatot megilletd Szolgaltatasi dijat megfizetni.
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6.A SZOLGALTATO JOGAIES KOTELEZETTSEGEI

6.1. ASzolgaltatd kotelezettsége a jelen szerz6dés 1. szamu mellékletében meghatarozott régészeti
lel6hely teljes felUlety feltarasa. Szolgaltato kételes a teljes feltlet( feltarast végzo régészeket
megfeleld szamban biztositani.

6.2. Felekrégzitik, hogy Szolgaltatd —a Kétv. 23/G. § (2)-(5) bekezdéseiben régzitett feltételek mellett
- jogosult kézrem(koddé igénybevételére. A Szolgaltatd az altala igénybe vett kdzremikoddk
tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (1) bekezdése szerint Ugy felel, mintha maga jart volna el.

6.3. Szolgaltaté ateljes felilet( feltaras dokumentalasara - napirendszerességgel - Ovr. el6irasainak
megfelel6 feltarasi naplot vezet. A feltarasi naploban fel kell tintetni a feltarasok relevans
adatait, igy kilénésen, de nem kizardlagosan a munkavégzés kezdésének, befejezésének,
felfiggesztésének idSpontjat, a résztvevok adatait, az észlelt régészeti jelenségeket és az
ezekkel kapcsolatban tett intézkedéseket, tovabba a feltart teriletegységek azonosité adatait.

6.4. Felek megallapodnak, hogy a teljes feltletd feltarast végzé régészek adatait, a Beruhazas kivite-
lezési foldmunkajanak megkezdésekor Szolgaltato altal vezetett feltarasi naploban régzitik.

6.5. Felek megallapodnak, hogy a feltarasi engedély beszerzésérdl a Szolgaltatd gondoskodik.

6.6. Epitett régészeti orokségi elemek - kilonésen falmaradvanyok - elSkerilése esetén a
Szolgaltatd 3 (harom) napon belil értesiti a Megrendel6t és az illetékes orokségvédelmi
hatésdgot. Megtartandd épitett régészeti 6rokségi elemek esetén a visszatemetésrdl az
orokségvédelmi hatosag dontése alapjan a Megrendelé koéltségére, és a Megrendelé miszaki
jovahagyasat kévetden a Szolgaltaté gondoskodik.

6.7. Szolgaltatd koteles Megrendel6t a munka elérehaladasardl, a munkavégzeést kedvezotlendl
befolyasold kérilményekrél - kilondsen a régészeti feltarasra alkalmatlan napokrol - a jelen
szerz6désben foglaltak szerint tajékoztatni. A Szolgaltatd a Megrendel6 kérésére koteles a
varhatoan feltarassal érintett négyzetméter mennyiségrél elézetes becslést adni. A Szolgaltaté
becslését a Felek nem tekintik sem az elszamolas, sem az Elérehaladasi jelentés, sem a Zaro-
dokumentacio alapjaul szolgalo tajékoztatasnak.

6.8. Szolgaltatd a munkaterilet visszaadasat megeléz6en gondoskodik a balesetvédelemrdl, a feltart
terUletet - amennyiben az baleset megel6zési szempontbdl indokolt - kdriilszalagozva adja at.

7. KAPCSOLATTARTOK

7.1. A Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos Ugyintézésre a Szolgaltatd és a Megrendeld altal
felhatalmazott személyek:

7.1.1. A Szolgaltato részérol:

Nev Beosztas Mobil e-mail

7.1.2. A Megrendeld részérol:
Név Beosztas Mobil e-mail

7.2. Szerz6dés teljesitésének igazolasaval, esetleges teljesitési akadalyok, valamint a szerzddéses
kérdésekkel kapcsolatban egyeztetésre Megrendeld és Szolgaltato altal felhatalmazott személyek:

7.2.1. A Szolgaltato részérdl:

Név Beosztas

7.2.2. A Megrendelé részérol:
Név Beosztas

7.3. Felek megallapodnak, hogy amennyiben valtozas &ll be a jelen pontban megjelolt
kapcsolattartok személyében, arrdl kotelesek egymast haladéktalanul, de legkésébb 1 (egy)
munkanapon belil irasban tajékoztatni.
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8. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyiben a Szolgaltatd a Szerzédés 3.1. pontjaban meghatarozott hataridére nem teljesit,
késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a ténylegesen feltart terilet
nagysaga alapjan szamitott netto régészeti Szolgaltatasi dij, mértéke az eredménytelendl eltelt
teljesitési hatarid6tdl szamitott napi 1%, de Osszesen legfeljebb a ténylegesen feltart terilet
nagysaga alapjan szamitott netto régészeti Szolgaltatasi dij 15%-a.

Ha Szolgaltato a jelen Szerz6désben meghatarozott feladatat nem teljesiti, Ugy a Megrendel6 a
teljes felUlety feltarassal ténylegesen érintett terUlet alapjan szamitott nettd Szolgaltatasi dij
20%-anak megfelelé mértékd meghilsulasi kétbérre jogosult, amely esetben a Megrendeld a
tovabbiakban a teljesitést nem kovetelheti. Meghiusulasnak minésil killondsen, amennyiben a
Szolgaltato a feladataval 15 (tizendt) napot meghaladoan késedelembe esik.

Felek rogzitik, hogy nem mindsil szerzodésszegésnek és a Szolgaltato nem kotelezhetd kotbér
fizetésére, ha az ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathatd
kérilmény miatt nem lehet a tejes felulet( feltarast folytatni és nem elvarhato, hogy a
Szolgaltato a korGiményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a jelen Szerzédés alapjan fennalld pénzbeli
koveteléseit (kotbérigényét) jogosult a Szolgaltatoval a jelen Szerzédés alapjan fizetendd
Szolgaltatasi dijbol torténd levonas (beszamitas) Utjan érvényesiteni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 altal érvényesitheté kotbérek egyittes Gsszege nem
haladhatja meg a teljes felilety feltarassal ténylegesen érintett terilet nagysaga alapjan
szamitott nettd Szolgaltatasi dij 20%-at.

9.ZARO RENDELKEZESEK

Felek a jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kétv., a Ovr., valamint a
régészeti lel6hely és a miemléki értékek nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasanak, valamint
a régészeti leldhely és a lelet megtalaldja anyagi elismerésének részletes szabalyairdl szolo
13/2015. (lll. 11.) MvM rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzédésben kozolt barmely adatokban valtozas
kovetkezik be, az érintett Fél kételes azt a valtozas bekovetkezésétdl szamitott 8 (nyolc) napon
belll irdsban bejelenteni a masik Fél részére. Felek a jelen Szerzédés alairasaval tudomasul
veszik, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kétott Szerz6dést az érintett Fél jogosult
azonnali hatallyal felmondani, vagy amennyiben teljesitésre még nem ker(lt sor, attol elalini.

Felek rogzitik, hogy a kozottik felmerild esetleges vitas kérdéseket elsédlegesen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni. Orékségvédelmi kérdésekkel 6sszefiggé vitas kérdésekben Felek
alavetik magukat az illetékes 6rokségvédelmi hatdsag dontésének (Ovr. 54. §). Barmely olyan,
targyalasok soran nem rendezhetd vita eldontésének kérdése esetén, illetve az illetékes
orokségvédelmi hatosag Utjan nem rendezhetd vita eldontésére, amely a jelen Szerzédésbdl
vagy azzal Osszefiggésben, annak megszegésével, megszinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, polgari peres eljaras kezdeményezése esetén Felek a
polgari perrendtartasrol szold 2016. évi CXXX. torvény altalanos illetékességi szabalyait
alkalmazzak.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeldt kizardlagos és korlatlan felhasznalasi és rendelkezési jog illeti
meg a jelen Szerz4dés alapjan elkészitett Zaro-dokumentéacio moiszaki jellegy adatai
tekintetében. A régészeti jellegli adatokkal a Szolgaltatd szabadon rendelkezik. Szolgaltatd
szavatol azért, hogy a jelen Szerz6dés alapjan készitett dokumentacidban foglaltakra
vonatkozéan harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasznalast akadalyozna, vagy
amelynek alapjan harmadik személy dijazast, vagy barmilyen jogcimen kartéritést kdvetelhetne.

Megrendeld képviselSje kijelenti, hogy a Megrendelé képviseletére és a jelen Szerzddés
alairasara megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel ésszefiiggésben felmeriilé
karokért a polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik a Szolgaltato felé.
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Felek megallapodnak, hogy joghatalyos irdsbeli kdzlésnek mindsul kozottik a személyesen,
futarral vagy postai Uton - tértivevényes kildeményként - kézbesitett irasbeli értesités. Ha a
jelen Szerz8dés szigorubb kévetelményt nem tamaszt, az e-mailben kézbesitett értesitések is
joghatélyos irdsbeli kézlésnek minésilnek. Az e-mail Utjan kézbesitett értesitések kézbesitésérdl
visszaigazolast kell kérni, és az akkor min&sil kézbesitettnek, ha azt a cimzett visszaigazolta.

Felek megallapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket at kell vetetni. Felek
rogzitik, hogy a futarral vagy postai Uton megkildott értesitéseket a kézbesitési igazolason,
illetve a tértivevényen feltintetett atvételi iddpontban kell kézbesitettnek tekinteni. Barmely Fél
cimére cimzett és feladott, futarral vagy postai Uton kildott kildeményt akkor is kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett a kildemeény atvételét megtagadta vagy elmulasztotta, vagy a masik
Fél a cimen nem talalhato.

A jelen Szerz6dés barmely okbdl torténé megsziinése esetén a Felek tovabbi szolgaltatasokkal
nem tartoznak egymasnak, illetve a Szerz6dés megszinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatasokkal kotelesek elszamolni.

Amennyiben a Felek altali alairdsra nem egyidejlleg kerGl sor, Ugy jelen Szerzédés a késébbi
alairas napjan lép hatalyba.

Jelen Szerzodést a Felek — alulirott helyen és idében — elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagyolag 7 (hét) eredeti példanyban irjdk ala, melybdl 4 (négy) példany a
Szolgaltatdt, 3 (harom) példany a Megrendeldt illeti.

Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: LELOHELYEK JEGYZEKE
2.5zamu melléklet: ELOREHALADASI JELENTES
3.szamu melléklet: ZARO-DOKUMENTACIO
4.5zamu melléklet: MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK

Budapest, 2020. .....%.4... ho I3 nap Székesfehérvar, 2020. [Qiuinv... ho konap |
7 ’
7
I /117
Varkapitanysag Nenprofit Zrt. Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
mirtt Szolgaktato Onkormanyzata, mint Megrendelé
Keépviseli: = Képviseli: |
Madaras Bence, vezérigazgato Dr. Cser-Palkovics Andras, polgarmester

Pénzigyi ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

/
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1. szamu melléklet:
LELOHELYEK JEGYZEKE

Projektkod: 402216

LelShely név
(Telepilés - DGI6név)

Lel6hely azonosit6 szam

Székesfehérvar — Varalja

94537
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2. szamu melléklet

ELOREHALADASI JELENTES
TELJES FELULETU FELTARAS

Projektnév: ..........
Projektkod: ..........

Munkaterilet: xx+xx kmszv — yy+yy kmszv

LelShely neve: Telepulésnév — d(lénév
LelShely nyilvantartasi azonosito: .........

Targyid6szak datuma: év. ho. nap. —év. ho. nap

Intézmény / Szolgaltato: ......
Feltarast vezet6 régész: ......

Targyiddszakban: Osszesen:

Gépi humuszolas (m?)

10 méteres poligonnal hatarolt terGlet
(pozitiv m?)

10 méteres poligonon kivili terilet
(negativ m?)

Feltarasra alkalmas, terepen toltott
munkanapok szama:

Feltarasra alkalmatlan munkanapok
szama:

El6kerUlt régészeti jelenségek szama:

Feltart régészeti jelenségek szama:

Feltart régészeti jelenségek kora:

Rovid (2-3 mondat) szoveges 0sszefoglalas.

asatasvezeto régész

Csatolando mellékletek:

1. Geodéziai felmérés EOV koordinatahelyes digitalis allomanya, amely tartalmazza a humuszolt
teriilet hatdarvonalat az elszamolashoz sziikséges pozitiv-negativ teriletek lehatdrolasaval egydtt,
valamint a feltart régészeti jelenségek legalabb 1 koordinatdjat (digitalis formatum: .pdf)
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3. szamuU melléklet:
ZARO-DOKUMENTACIO TARTALMI ELEMEI

1. Jelentés, amely tartalmazza: a feltarasi engedély szamat, a leléhely nyilvantartasi azonositojat;
a feltaras menetét, a feltaras eredményeinek rovid Gsszefoglalasat; a humuszolt terilet
nagysagat (a humuszolt feltlet aljan mért m*-ben), illetve az elszamolashoz szikséges pozitiv-
negativ teriletek nagysagat; az el6kerilt leletek ideiglenes és végleges elhelyezését; (digitalis
formatum: pdf allomanyok)

2. Geodéziai felmérés EQOV koordinatahelyes digitalis allomanya, amely tartalmazza, a lel&hely,
a feltart terilet(ek) valamint az elékerilt régészeti jelenségek legalabb 1 EOV koordinatajat,
illetve az elszamolashoz sziikséges pozitiv-negativ teriletek lehatarolasat (digitalis formatum:
.dwg, pdf dllomanyok)

3. Régészeti jelenségek listaja, amely tartalmazza a megel6z6 feltaras soran elSkerilt és
dokumentalt régészeti jelenségek felsorolasat, 1-tél n-ig folyamatos szdmozassal, felt(intetve
az elker(lt jelenségek tipusat (haz, godor, sir stb.) és korat (digitalis formatum: xls llomany)
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4. szamu melléklet
MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK

az érintett teriletek azonositasara és terUletszamitasara alkalmas attekintd térkép (1:10.000)
és/vagy helyszinrajz (1:2000 vagy kisebb) a foldmunkaval jaro valtoztatas teljes kiterjedésére
vonatkozoan digitalis (.dwg és .pdf) formatumban;

hasznositasi, beépitési, kivitelezési terv vagy koncepcioterv, illetve megléte esetén az épitési
engedély masolata, melyekbdl egyértelmien beazonosithato a tervezett épitési terilet és a talaj
bolygatasaval jaro és a régészeti orokségi elemeket veszélyeztetd tevékenységek, illetve a
kézmueérintettség helye és kiterjedése

kozmUtérkep és terepi kijelolesikrol készilt dokumentacio;
a kivitelezés varhato Utemezésére vonatkozd adatok (amennyiben rendelkezésre all);
munkavédelmi szabalyzat (amennyiben szikséges)

humuszgazdalkodasi terv
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VALLALKOZASI SZERZODES
amely 1étrejott egyrészrol

Székesfehérvar Megyei Jogu Viros (")nkorményzata
cim: 8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1.

adoszam: 15726999-2-07

statisztikai szamjel: 15726999-8411-321-07

képviseli: Dr. Cser-Palkovics Andras polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)
masrészrol

név: STRABAG Epité Korlatolt Felelosségii Tarsasag

székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet).
cégjegyzékszam: 01-09-728620

addészam: 12961555-4-43

statisztikai szamjel: 12961555-4120-113-01

képviseli: Szab6 Dezs6 Jozsef és Dr. Lukécsi Ildiko cégvezetok

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé

a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Felek, kiilon-kiilon: Fél) kozott, az
alulirott helyen és idében az aldbbi feltételek szerint:

I. Elézmények

1. Jelen szerz6dés alapja Székesfehérvar Megyei Joga Varos Onkormanyzat Kozgytilésének
101/2020. (1I.14.) és 116/2020. (I1.14.) szamu hatarozata.

2. Jelen véllalkozasi szerzodés Megrendeldnek 2019. december 30. napjan inditott ,,Déli
Osszekotout- tAmogaté foldmunkak” targyban a kdzbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 117. §-ban meghatarozott modon, szabadon kialakitott nyilt,
targyalas nélkiili kozbeszerzési eljards eredményeképpen jott létre a Felek kozott.

Felek rogzitik, hogy az alabb felsorolt dokumentumok a szerzédéssel egyiitt értelmezenddek,
azzal egyiitt olvasandok:

a) Megrendeldnek a szerzédés targyat képez6 kozbeszerzésére vonatkozo 2019. december
30. napjan feladott eljarast megindité felhivasa (a tovabbiakban: Felhivis),

b) a Felhivas valamennyi mell¢klete (a tovabbiakban: Dokumentacid),
¢) 2020. januar 7., 2020. januar 9. és 2020. januér 13. napjan kelt kiegészitd tajékoztatasok,

d) Villalkozd 2020. januar 20. napjan felbontott ajanlata mellékleteivel egyiitt (a
tovabbiakban: Ajanlat).

Felek rogzitik, hogy jelen pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatoldsra jelen szerzodéshez, de azok tartalma Felek szdmadra teljes koriien ismert és kotelezd.



3. Megrendeld a Kivitelezést a TOP-6.1.5 kédszamu ,,Gazdasagfejlesztést és a munkaerd
mobilitds Osztdnzését szolgald kozlekedésfejlesztés” cimil palyazati konstrukcié alapjan
nyujtandd tAmogatas igénybevételével kivanja megvaldsitani, utéfinanszirozas keretében. Az
alkalmazand6 szabdlyok a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids
alapokbol szarmazd tdmogatasok felhasznalasénak rendjérdl sz6lé 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendeletben rogzitettek.

II. Vallalkozasi szerzodés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és
mennyiség

1. Jelen szerzédés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Székesfehérvar,
déli dsszekotéut tamogaté foldmunkak Kivitelezésével kapcsolatos munkak elvégzését (a
tovabbiakban: Kivitelezés) az 1.2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt miiszaki
tartalomnak és kovetelményeknek megfeleléen.

2. Teljesités helye: A Kivitelezés helyszine Székesfehérvar bel- és kiilteriilete; 94537 szamu
leléhely, a Juharfa utca folytatdsa foldat, Borgondi elagazast kovetd elagazas, a kovetkezd
érintett hrsz-ok: 7727/2, 020358, 020363/26, 020364/8, 020364/6, 020365, 020366/22,
020367/1, 020368/68, 020368/69. Régészeti feladatokat rogzitd szolgaltatasi szerz6dés alapjan
meghatdrozott régészeti munkak helyén a déli 6sszekotéut nyomvonala.

3. Teljesitési hatarido:

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé kételes a Kivitelezést a munkateriilet
atadasatol szamitott 85 munkanapon beliil befejezni. Ez a hataridé magaban foglalja a
régészeti feltarast 1s, mely varhatéan 30 régészeti nap.

4. TFelek rogzitik, hogy Véllalkozé akkor teljesit hataridére, amennyiben - figyelemmel az
épitéipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (3)
bekezdésében foglaltakra - a Kivitelezés atadas-atvételének idépontjat jelen szerzédés I1.3.
pontjaban rogzitett idétartamon belil jel6li meg és err6l 5 nappal kordbban frasban értesiti a
Megrendel6t - tovabbiakban: Készre jelentés -.

5. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel idépontjaként
kizér6lag olyan idépontot jellhet meg, amely id6pontra a Kivitelezés 100%-ban és
maradéktalanul megvalosul.

6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a Készre jelentésben meghatarozott atadas-
atvétel napjatol késébbi idépontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel idépontja igy a
teljesitési hataridét tallépi - ugy Vallalkozo terhére jelen szerzédés VI.1. pontjaban foglalt
jogkdvetkezmény nem alkalmazhato, Vallalkozé késedelme jogszeriien nem allapithaté meg,
feltéve, hogy a Vallalkozo jelen szerzédés I1.4-5. pontjai szerinti kitelezettségének cleget tett
€s a miiszaki-atadas atvételi eljaras egyébként eredményesen zarult.

7. A Kivitelezés miiszaki tartalmat és mennyiségét az 1.2. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés nem épitési hatdsigi engedély-kiteles, mindezekre
figyelemmel az dltaldanos forgalmi adérdl szolé 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontja értelmében Vallalkozé kotelezett a Vallalkozasi dij AFA tartalmanak
megfizetésére.



9, Villalkoz6 Ajanlata az alabbi értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ar-ért€k aranyt
megjelenité ajanlat:

Részszempont: Nettd ajanlati ar (HUF): 9.148.150,-

Részszempont: A sziikséges gyakorlati idon feliili szakmai tobblettapasztalata a I11.1.3) M1
alpontban megjelélt foldméré igazolvannyal rendelkezé szakembernck minddsszesen
(hénap): 36 honap

Részszempont: A sziikséges gyakorlati id6n feliili szakmai tébblettapasztalata a I11.1.3) M2
alpontban megjelélt foldmunkagép kezelonek minddsszesen (honap): 36 honap

Részszempont: A szitkséges gyakorlati id6n feliili szakmai tébblettapasztalata a 1I1.1.3) M3
alpontban megjeldlt technikusnak mindgsszesen (hénap): 36 honap

III. Vallalkozasi dij

1. A Kivitelezés ellenszolgéltatidsanak a dija - tovabbiakban: Vallalkozasi dij — legfeljebb
nettd 9.148.150,- Ft + AFA, azaz netto Kilencmillié-szdznegyvennyolcezer-szazétven forint
plusz AFA, dsszesen bruttd 11.618.151,- Ft, azaz brutt6é Tizenegymillio-hatszéztizennyolcezer-
szazdtvenegy forint, mely az alabbi dsszegekbol tevédik Ossze:

a. az elbzetes régészeti feltardst tiamogato foldmunkak elvégzésének dija - ide nem értve a
kozmi szakfeliigyeletek dijat - a felmérési naploban rogzitett ténylegesen elvégzett
munka mennyisége alapjan keriil megallapitasra, de legfeljebb netto 8.848.150,- Ft +
AFA, azaz nettd Nyolcmillid-nyolcszaznegyvennyolcezer-szazstven forint plusz AFA,
osszesen bruttdé 11.237.151,- Ft, azaz bruttd Tizenegymillio-kettdszazharminchétezer-
szazdtvenegy forint,

b. akozmi szakfeliigyelet dija a tényleges teljesités €s a szakfeliigyeleti raszam alapjan
keriil megallapitasra, de legfeljebb netto 300.000,- Ft + AFA, azaz netté Haromszazezer
forint plusz AFA, sszesen brutt6 381.000,- Ft, azaz brutté Haromszéznyolcvanegyezer
forint.

2. A Vallalkozasi dij a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos minden dijat és koltséget
tartalmazza. Megrendelé a Vallalkozasi dijon feliill tovabbi dijazasra, koltségtéritésre
semmilyen jogcimen nem jogosult. Véllalkozé a rendeltetésszer(i hasznalathoz miiszakilag
sziikséges munkakat tobbletd{jazas nélkiil koteles elvégezni.

3. Felek rogzitik, hogy az ¢épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzésokhoz
kapesol6do tervezoi és mémaki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 32/A. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében, figyelemmel a 32/B. § (2)
bekezdésében foglaltakra.

IV. A szamlak kiegvenlitése

1. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 1 db eldlegszamla, a Megrendeld &ltal kidllitott
teljesitésigazolés birtokaban 2 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

2. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé jogosult az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
Véllalkozasi dij 5 %-anak megfelelé mértékii azaz netté 457.408,- Ft + AFA, azaz netté
Négyszazitvenhétezer-négyszaznyole forint plusz AFA, 6sszesen bruttd 580.908,- Ft, azaz
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brutté Otszaznyolevanezer-kilencszéznyolc forint el6leget (a tovabbiakban: Eléleg) igényelni.
A Villalkozo koteles az Elélegrél a munkateriilet dtadasat kovetd 5 napon beliil eldlegbekérd
okiratot kiallitani, és azt a Megrendeld részére megkiildeni. A Megrendel6 koteles az igényelt
Elbleget az el6legbekérd okirat atvételét kivetd 10 napon beliil 4tutalni. Vallalkozé kételes az
Elblegrél jelen pont szerint szamlat kiallitani és azt az Eloleg Vallalkozd bankszamlajan torténd
jovairasat kovetd 5 napon belil a Megrendeld részére megkiildeni. Az Elbleg Osszege a
végszamla benyujtasakor keriil elszdmoldsra.

3. Vallalkozd koteles a részére folydsitott Elbleget a szerzédés céljaval €s tartalmaval
osszhangban felhasznalni. Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé az Eldleg
felhasznaldsat  jogosult ellenérizni, és annak kapesan -  ideértve  Villalkozo
szerzbdésszegésének eseteit is - fenntartja maganak a jogot az Elolegnek a szerzodés céljaval
és tartalmaval nem 6sszeegyeztethetd modon toérténd felhasznalasa vagy hasznositasa esetén az
Elbleg visszakovetelésére.

4. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkozé az aldbbiak szerint jogosult a részszamldkat és a
végszamlat kidllitani:

a) 1. részszamla: a Kivitelezés geodéziai, l6szermentesitési, novényirtasi feladatainak
teljesiilését kdvetden a tényleges teljesitésnek megfeleld, de legfeljebb nettd 663.000,-
Ft + AFA, azaz netté6 Hatszazhatvanhdromezer forint plusz AFA, 6sszesen bruttd
842.010,- Ft, azaz brutté Nyolcszaznegyvenkettdezer-tiz forint 6sszegrol,

b) 2. részszamla: a Kivitelezés foldkiemelési (régészeti iranyitas mellett), a régészekkel
egylittmiikodve régészeti tikkor kialakitasi, régészetre alkalmas teriilet el6készitési
feladatainak teljesiilését kveten a tényleges teljesitésnek megfeleld, de legfeljebb
nett6 4.102.550,- Ft + AFA, azaz netté Négymillis-szazkettdezer-Gtszazotven forint
plusz AFA, 6sszesen bruttd 5.210.239,- Ft, azaz brutté Otmillid-kettdszaztizezer-
kettoszazharminckilenc forint 6sszegrol,

¢) Végszamla: a Kivitelezés 100 %-ban hianytalanul megvaldsult miiszaki késziiltsége
esetén (fold visszatoltése és tomoritése) a tényleges teljesitésnek megfelels, de
legfeliebb  netté  4.382.600,- Ft + AFA, azaz nett6 Négymillio-
haromszéznyolcvankettéezer-hatszaz forint plusz AFA, sszesen brutt6 5.565.902,- Ft,
azaz brutté Otmilli6-6tszazhatvanostezer-kilencszazkett6 forint Gsszegrol.

5. Felek rogzitik, miszerint a részszamlak és a végszamla kizarélag a Megrendeld altal
kiallitott teljesitésigazolasok (a tovabbiakban: Teljesitésigazolas) birtokdban allithatok ki. A
Teljesitésigazolas részenként valamennyi munka hibétlan és hianytalan elvégzése, valamint a
szerzbdésben rogzitett valamennyi egyéb feltétel teljesitése esetén adhatok ki. A
Teljesitésigazolasban szerepeltetni kell, hogy a Vallalkozé mekkora Osszegrél jogosult a
szamlat kiallitani.

Amennyiben a Villalkozo6 éltal megjelolt atadas-atvétel idopontjat kovetd tizendt napon beliil
Megrendelé nem kezdi meg az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében meghatarozott hatarid6n beliil nem fejezi be, Véllalkozé kérésére Megrendel0 a
Teljesitésigazolast koteles kiadni.

6. Vallalkozo a részszamldkat és a végszamlat a Teljesitésigazolas kiadasat kovetd 15 napon
beliil allitja ki.

7. Megrendeld alvallalkozo igénybevétele esetén az alabbiak szerint teljesiti a kifizetést:
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a) Vallalkozo legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kiteles nyilatkozatot tenni,
hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenszolgaltatisbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak
ki ezen szamlaikat;

b) a Viallalkoz6é a teljesités elismerését kovetben allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékeét;

c) a b) pont szerinti szamlaban az alvillalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendeld a
szamla kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil atutalja a Villalkozénak,

d) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy a Rendelet
32/B. § (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozdval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja; ‘

e) a Vallalkozé atadja a d) pont szerinti atutalasok igazolasainak maésolatait vagy az
alvéallalkoz6 koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat a Megrendelének
(annak érdekében, hogy a Megrendeld megéllapithassa, hogy a Vallalkoz6 jogszertien
nem fizette ki a teljes Gsszeget az alvallalkozénak);

f) aVallalkozo6 altal benytjtott szdmlaban megjelolt, fovallalkozdéi teljesités ellenértékét
a Megrendel6é 15 napon beliil atutalja a Vallalkezénak, ha & az alvéllalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségét a Rendelet 32/B. §-ara is tekintettel teljesitette;

g) ha a Vallalkozé a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatds fennmaradé részét a Megrendelé Orzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozot, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6
vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal az a) pont szerint bejelentett 6sszegre
vagy annak egy részére.

Viallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 a kifizetések megtérténtének igazolasara csak
pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolast fogad el,
amely a kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

Megrendeld a szamlan feltiintetett Gsszeget a szamlan megjel6lt bankszamlaszamra utalja at.

8. Alvallalkozo igénybevétele nélkiili esetben a szamlék ellenértéke a Ptk, 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint keriil kiegyenlitésre.

9. Villalkozd Kkijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V. A Kivitelezés megvaldsitisa

1. Megrendelé kapcsolattartoja atadas-atvételi eljaras keretében bocsatja Vallalkozd
rendelkezésére a munkateriiletet. A munkaterlilet atadasanak idopontja legkésébb jelen
szerz0dés teljes korii alairasat kovetd 20. nap.

2. A munkateriilet dtaddsa a Megrendel6 kapcsolattartdjanak kotelezettsége, a munkatertilet
atadas idépontjar6l a Megrendel6 kapcsolattartdja az atadast megelézoen kell6 idoben értesiti

a Vallalkozot, valamint a kézmiszolgaltatokat is.

3. A munkateriilet atadasi jegyzokonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul szakfeliigyelet,

stb.) a Véllalkozonak kell teljesitenie.
|3 ?&—
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4. Feleket tajékoztatasi és egyiittmiikdési kotelezettség terheli a jelen szerzodés teljesitését
befolyasold barmely lényeges koriilményt illetéen. Véllalkozé a Megrendel6 erre vonatkoz
kérése alapjan barmikor koteles irasban tdjékoztatni Megrendeldt a teljesités &llasarol,
menetérél. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban rogzitett kotelezettségét megszegi, koteles
a masik fél ebbdl eredd karat a szerzodésszegéssel okozott karokért valo felelésség szabalyai
szerint megtériteni.

5. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezés teljesitésében - a szakmai alkalmassag korében Vallalkoz6
Ajénlatdban megjeldlt - jelen szerzddés 2. szamu melléklete szerinti szakemberek vesznek
részt.

6. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a 94537 nyilvantartasi szamu régészeti leléhely teriiletén
a Megrendel6vel kotott szerz8dés alapjan a Varkapitanysag Integralt Tertiletfejlesztési Kozpont
Nonprofit Zartkoriien Mitkodé Részvénytarsasdg (székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklos tér
6., cégjegyzékszam: 01-10-140096, addszam: 26592352-2-41) teljes felilletd megel6z6
régészeti feltarast végez.

Vallalkozé kételes a Kivitelezés sordn a Varkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kézpont
Nonprofit Zartkoriien Miikddd Részvénytarsasaggal egyiittmiikddni. Vallalkozo tudomasul

veszi, hogy az érintett teriileten a foldmunkakat a régész iranyitasaval végezheti.

Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben a régészeti megfigyelés sordn régészeti
értékek keriilnek eld, ugy a régészeti bontomunkak elvégzését biztositani kell.

VI. Villalkozé teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

1. Amennyiben olyan okbdl, amelyért Vallalkozo6 a felelds, jelen szerzédés II.3. pontjaban
meghatarozott teljesitési hatéridét elmulasztja, koteles a Megrendelének késedelmi kotbért
fizetni. A késedelmes teljesités esetén fizetendd késedelmi kitbér mértéke a netté Vallalkozasi
dij 0,5 %-a naponta. A késedelmi kotbér maximalisan igényelheté Osszege a teljes netto
Villalkozasi dij 15 %-a. A késedelmi kotbért Megrendeld a teljesitési hataridé eredménytelen
elteltét kovetd naptol a Vallalkozé tényleges teljesitése napjaig szamitja fel. A késedelmi
kotbért Megrendeld jogosult a végszamlabol visszatartani. A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.

2. Vallalkozo6 koteles a munkateriilet 4tadasakor az elektronikus épitési naplot megnyitni, a
jogszabélyokban foglaltaknak megfeleléen naprakészen vezetni és a helyszinen tartani. Felek a
Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az elektronikus
épitési naploban, a munkateriilet dtadasakor jegyzokonyvben kotelesek egymassal kozolni. A
jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos kozlések az épitési naploba valo bejegyzéssel
torténnek.

3. Vallalkozd koteles a Megrendelé kapcsolattartdja altal megjeldlt idépontra kithzott
egyeztetésen és ellendrzésen részt venni és a kért tdjékoztatast és felvilagositast megadni.

4, Vallalkozo kijelenti, hogy a Vérkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kézpont Nonprofit
Zartkoriien Mitkodé Részvénytarsasaggal, valamint a régészeti munkat végz6 szakemberekkel
jelen szerzédés teljesitése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart ¢s egylittmuikdodik, a
régészeti feltaras elérehaladdsanak megfeleld liteme szerint végziel a feladatokat, tigyelve arra,
hogy annak megvalositasa a Kivitelezést ne akadalyozza.

5. Vallalkozo6 kotelezettsége a munkateriilet biztonsagos elzarésa és komyezetének rendben
tartasa, 6rzése, valamint a sziikséges figyelmezietd jelzések elhelyezése a vonatkoz6 hatalyos 5
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jogszabalyok figyelembevételével. A munkateriileten bekovetkezd balesetekért és karesetekért
Vallalkozot terheli a felel6sség.

6. Vallalkozé koteles a Kivitelezést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka biztonségos,
szakszerti, gazdasagos és gyors befejezését. Villalkozo a teljesités soran koteles folyamatosan
egyeztetni a Megrendel6vel.

7. Vdéllalkoz6 alvallalkoz6 igénybevételére jogosult.
A szerzbdés megkotésekor mar ismert alvallalkozokat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy az alvallalkozok nem éllnak a felhivasban elirt kizéro okok
hatélya alatt.

8. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitéshez az alkalmassdgdnak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik
akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek,
amelyeknek a Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezetiel vagy szakemberrel
egyiitt felelt meg.

9. Vallalkozé a szerzdés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt. 62.
§ (1)-(2) bekezdésében meghatdrozott kizar6 okok hatalya alatt. Ebben az esetben a bejelentett
alvallalkozdk adatai az 1. szamu mellékletben kiilon szerzodésmodositas nélkiil értelemszeriien
atvezetésre keriilnek.

10. Vallalkozé nyilatkozik, miszerint a szerzodés megkotésének idépontjara a Kivitelezésre
vonatkozoan épitési  felelSsségbiztositdsi szerzddést kotott vagy meglévd  épitési
felelésségbiztositdsi szerzodését kiterjesztette. Az épitési felel6sségbiztositas kartéritési
limitértéke minimum 5 millié Ft/kdresemény és minimum 10 millié Ft/karév. Az épitési
feleldsségbiztositas épitési és szerelési munkékra, a Megrendelonek és 3. személynek okozott
karokra terjed ki. Az épitési felelosségbiztositas megkotését igazold szerzbdést a
szerzddéskotéskor be kell mutatni, majd a szerzédéskotést kovetd 10 (tiz) munkanapon belill a
Vallalkozé koteles az épitési feleldsségbiztositasi kotvényt vagy meglévé éEpitési
feleldsségbiztositisanak kiterjesztését benyujtani Megrendeld részére. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési felelésségbiztositist a szerzédés hatalya alatt
fenntartja, a biztositis hatalyat valamennyi, jelen szerz6dés alapjan kiallitott szimldjanak a
Megrendeld felé torténd benyjtasaval egyidejiileg a Megrendeld felé igazolja.

11. Vallalkozo kijelenti, hogy a teljesitéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

12. Villalkozd felelésséggel tartozik a hatdlyos munkaiigyi, baleset, munka-, tliz- és
egészségvédelmi, valamint biztonsagtechnikai eléirasok betartasaért. Vallalkozo nyilatkozik,
hogy a munkavégzés teljes idoszaka alatt munka-, tliz- €s egészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai szempontbol teljes kortien felel6sséget vallal a Kivitelezéssel 6sszefliggd
tevékenységbol esetlegesen eredé mindenféle személyi és vagyoni karesemeényre.
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13. A Vallalkozo felelésséggel tartozik a munkavégzési teriileten bekovetkezett karokért,
életben, testi épségben, vagy egészségben, targyakban, gépekben, berendezésekben
bekovetkezett karokért.

14. Vallalkozé kijelenti, hogy a Kivitelezés végrehajtasaban részt vevo dolgozdi utan a
torvényben meghatdrozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkdkat csak a megfelelé képzettségli dolgozoval végezteti.

15. Vallalkozd koteles a munkavégzés sordn keletkezett hulladékot a hulladékrdél sz616 2012,
évi CLXXXYV. torvény alapjan kezelni. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a keletkezett hulladék
szakszerli és jogszabdlyban eldirt taroldsar6l, valamint szabalyszeri elszallitasérol
gondoskodik. Ennek koltségét a Vallalkozasi dij tartalmazza.

VII. Megrendeld teljesitéssel kapcsolatos kitelezettségei és jogai

1. Megrendelo kapcsolattartdja az altala megjelslt idopontban, de legalabb 5 naponként
jogosult ellenérizni a Kivitelezést, amely soran az addig mar elvégzett, a folyamatban 1évo és
az elvégzendd munkakrél felvilagositast kérhet és tajékoztatast adhat.

2. Megrendel6 az ellendrzés soran koteles a Vallalkozé naplobejegyzésére hatdlyosan
valaszolni. Megrendelé a Kivitelezés soran koteles figyelemmel kisérni és regisztralni az
alvallalkozoi teljesitést.

3. Vallalkozé koteles a Megrendeld utasitasainak betartasara, és az eldirt feladatok
Megrendel6i utasitasok szerinti elvégzésére. Koteles tovabba a célszerlitlen, vagy szakszertitlen
utasitasok esetén a Megrendeldt erre, illetve ennek kovetkezményeire figyelmeztetni.
Amennyiben a Megrendel6 - a Vallalkozd indokolt figyelmeztetése ellenére - az utasitasat
fenntartja, akkor a Vallalkozo az eldirt feladatokat a Megrendeld utasitdsai szerint, a
Megrendeld kockdzatéra ellathatja. Az utasitas nem terjedhet ki a munkak megszervezésére, és
nem teheti terhesebbé Vallalkozé teljesitését.

VIIL. Atadas-atvétel

1. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezést kovetben atadas-atvételi eljarast folytatnak le.

2. Az atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozé koteles atadni Megrendelo részére a sziikséges
dokumentumokat.

3. Az atadas-atvételi eljarasrol Felek - mindkét fél altal alairt - jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi
hianyokat és min0ségi hibakat, valamint a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket. A megéllapitott hibdkat, hidnyokat Vallalkozonak a jegyzékonyvben rogzitett
hataridén beliil ki kell kiiszobdlnie tovabba el kell végeznie a hatdséag altal eldirt munkékat is.
Ha az észlelt hibdkat, hidnyokat a Vallalkozo a jegyzOkdnyvben megjeldlt hatdridére mégsem
kiiszoboli ki, akkor a Megrendel6 jogosult a javitast (a hidnyz6 munkat) a Vallalkozé koltségére
massal elvégeztetni. A hibdk kijavitisdhoz (hidnyok potlasdhoz) sziikséges oOsszeget a
Megrendeld jogosult a javitisra kijellt hataridét kovetéen a Vallalkozo Aaltal kiallitott
szamlabdl visszatartani, illetve azzal csokkentett szamlat befogadni.

4. Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amelynek a kijavitdsa vagy
pétlasa a rendeltetésszeri hasznélatot nem akadéalyozza.




IX. Jotallas

1. Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a Teljesitésigazolds kiadasinak napjatol a
szerzGdésszerl teljesitésre 24 honap teljes korfl jotallast vallal a Ptk. 6:171. §-ban foglaltak
alapjan.

2. Megrendeld koteles a jotallasi idoszakon beliil az esetleges jotallasi munka elvégzésére
valé felhivast a Vallalkozo székhelyére irdsban megkiildeni. A jotallasi idoszakon beliil
Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett, hibasan teljesitett munkarészek kijavitasat 15 napon
beliil, amennyiben ezt az idéjaras vagy a javitasi technoldgia nem teszi lehetévé, ugy az idojaras
okozta akadaly elhdrulasat kévetéen vagy a technoldgia feltételek szakmailag indokolt
hataridére torténd biztositasa utdn haladéktalanul kételes megkezdeni és a miszakilag indokolt
idétartamon beliil téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a
balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie kell a Véllalkozonak.

3.  Felek rogzitik, hogy Vallalkoz a jotallasi kitelezettsége korében végzett hibaelhéritasért
ellenszolgaltatast, koltségtéritést nem kovetelhet.

X. A szerzédés modositasa

1. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerz6désmodositas tekintetében.

2. Amennyiben a jelen szerzodésben barmelyik szerz6d6 fél adoszama, székhelye, fizetési
szamla szdma, kapcsolattartasra megjeldlt személye, illetoleg Vallalkoz6 tekintetében a
cégjegyzékszdma megvaltozna, a megvaltozott adatokat tartalmazo kiegészitést a Felek
szerzodésmodositas nélkiil a szerz6dés mellékletének tekintik.

XI. Kapcsolattartas

1. Felek kapcsolattartdira vonatkozd adatokat jelen szerzodés 3. szamu melleklete
tartalmazza.

2. Megrendelé szerzédéses kapesolattartokra vonatkozo adatkezelési tdjékoztatojat a
www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette kozzé.

3. Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy az altala megjeldlt szerzédéses kapcsolattartot
tdjékoztatja a Megrendeld szerzddéses kapesolattartokra  vonatkozé —adatkezelési
tajékoztatdjanak tartalmarol és elérhetdségérol.

4. TFelek kolcsondsen tudomdasul veszik, hogy Megrendelének jelen szerzodés 3. szamu
mellékletében megjelolt kapcsolattartdja, teljesitésigazoloja semmilyen olyan kérdésben,
amely a szerz6dés modositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.

5. Felek kolcsondsen kotelesek egymast minden olyan koriilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a
szerzOdés teljesitését veszélyeztetd vagy gatlo koriilmény nem a Villalkozo érdekkdrében
meriil fel, az akadaly elharitisa érdekében Megrendel6 - amennyiben erre jogosult -
haladéktalanul intézkedik, Vallalkozé pedig kézremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan
idészakokat Felek az épitési naploban rogzitik.
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6. Vallalkozé nyilatkozik, miszerint jogosult a jelen szerzGdésben vallalt kotelezettség
teljesitésére, ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre iranyul6 jogviszonyban allo mas személy a
sziikséges jogosultsaggal, szakképzettséggel rendelkezik, ¢s ez a tag, személy részt vesz a
tevékenység ellatasaban.

XII. Egvéb rendelkezések

1. TFelek jelen szerz6dés megkotése €s a teljesitése kapesan keletkezett esetleges jogvitak
clintézését kozvetlen targyalasok wtjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. torvényben meghatarozott
értékhatartol fiiggden 1. fokon a Székesfehérvari Jarasbirdsag, illetve a Székesfehérvari
Torvényszék kizarélagos illetékességének. ‘

2. TFelek jelen szerzddés teljesitése soran felmeriilé muszaki vita esetén kdolcsondsen
elfogadjik a Magyar Honvédség Tlizszeresz Ezred szakvéleményét.

3. Vallalkozoé kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel €rintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy Kkozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek;

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltételeknek.

5. Megrendeld a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerzdést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddést6l elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjén 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl ered6

valamely kotelezettség tekintetében kotelezetiscgszeges tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzddés nem semmis.

6. Megrendeld a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kdteles a szerzOdést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzddés megkotését
kévetden jut tudomasara, hogy a szerz6do £é] tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.
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7. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetdvé tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzOdés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerz6désszegése
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

8. Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL. térvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerint atlathaté szervezetnek mindsiil.

9. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor
hatalyos vonatkozo jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerzédést - mely 5 egymassal mindenben egyezd, eredeti:példanyban késziilt, és 11
oldalbol, XII fejezetbdl, valamint 3 mellékletbdl 4all - Felek annak elolvasasa, kozos
értelmezése, tartalmanak megértése, és magukra nézve kotelezdnek elismerése utin, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, helyben hagydan alairtak.

STRABAG Epité Kor;?tﬂlt Felelosségii
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