VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Székesfehérvar Megyei Joga Viros Onkormanyzata (székhely:
8000 Székesfehérvar, Varoshaz tér 1., KSH szam: 15726999-8411-321-07, adoszam:
15726999-2-07, torzskonyvi azonositd: 726995, képviseli Dr. Cser-Palkovics Andras
polgarmester) mint megrendel6 - tovdbbiakban: Megrendelo -

masrészrél a Stravaco Epitéipari Korlatolt Felelosségili Tarsasag (székhely: 6710 Szeged,
Szabadkai ut 110., cégjegyzékszam: 06 09 020858, adoszam: 24814694-2-06, statisztikai
szamjel: 24814694-4211-113-06, képviseli: Vaszi Krisztian) mint vallalkozo - tovabbiakban:
Vallalkoz6; jelen szerzddést koto felek a tovabbiakban egytittesen: Felek - kozott az alulirott
helyen és idében az alabbi feltételekkel:

I.
Bevezetés

1. A szerzddés alapja Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgytlésének
304/2021. (IV.29.) szamu hatarozata.

2. Megrendeld a jelen szerzddés targyat képezo kivitelezést a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ  Program  TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004 szamu ,,Székesfehérvar teriiletén
fenntarthaté varosi kozlekedésfejlesztés™ cimt projekt - tovabbiakban: Projekt - alapjan
nyujtott tamogatas igénybevételével kivanja megvaldsitani, utdfinanszirozas keretében. Az
alkalmazandé szabalyok a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai unios
alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznélasanak rendjérdl szold 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendeletben rogzitettek.

3. Jelen vallalkozasi szerz6dés Megrendelének a ,,Székesfehérvar teriiletén fenntarthato
varosi kozlekedés” targyu, a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. ¢évi CXLIII. torvény -
tovabbiakban: Kbt. - 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kozbeszerzési eljarasa 4.
részajanlattételi korének eredményeképpen jott 1étre Felek kozott. Ennek megfeleloen az
alabbiakban felsorolt dokumentumok a szerzodéssel egyiitt értelmezenddek, azzal egyiitt
olvasanddk:

a) Megrendelének a szerz6dés targyat képezod kdzbeszerzésére vonatkozo 2020.
december 11. napjan megjelent ajanlattételi felhivasa,

b) Megrendeld teljes dokumentacidja - tovabbiakban: Dokumentacio -,

¢) Vallalkozé 2021. februar 11. napjan felbontott ajanlata a mellékletekkel egydlitt -
tovabbiakban: Ajanlat -.

4. Felek rogzitik, hogy az1.3. pontban meghatarozott dokumentumok fizikailag nem keriilnek
csatoldsra jelen szerzédéshez, de azok tartalma Felek szamara teljes korien ismert és kotelezo.

5. Vallalkozé nyilatkozik, hogy az egysszegli (atalanyéras) vallalasi arat az [.3. pontban
részletesen felsorolt - altala ismert - dokumentumok egyiittes figyelembevételével alakitotta ki.



I1.
Vallalkozasi szerzodés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerz6dés alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a I1/2. pont szerinti
helyszineken kerékparos létesitmények kivitelezésével kapcsolatos munkdk elvégzését -
tovabbiakban: Kivitelezés - a szerz6dés 1.3. pontjdban felsorolt dokumentumokban foglalt
muszaki tartalomnak ¢s kovetelményeknek megfelelden.

2. Teljesités helye:

8000 Székesfehérvar, Fecskepart u., Tompa M. u., Kisteleki u., Csutora u., Koppany u. (Csutora
u. — Kertalja u.), Forgd u., Marhacsapas u., Kertalja k6z: 3602/1; 3595; 3488; 3444;3128; 3129;
1713; 3293; 3350; 3332; 3843/2; 2764/3; 3508/3; 2849; 3508/5; 3521/28; 3638; 3900 helyrajzi
szamok

Burtelep: Neumann Janos u. (Madach u. — Lancos Kornél u.), Kando Kalméan u., Jedlik Anyos
u., Puskas Tivadar u., Lanczos Kornél u., Raktar u. (Puskas T. u. — Martirok utja), Hunyadi u.
(Kinizsi u. — Madach u.); Martirok utjdhoz kapcsolddik: Erzsébet u. — Fiitéhaz u. — Gyar u. —
[fjusagi u. — Kinizsi P. u. — Zrinyi u.: 8273/1; 8313; 8341; 8365; 8392; 8270; 1166; 8491; 928,
964, 995; 1031; - 1071; 1232 helyrajzi szamok
3. Teljesitési hataridd: Vallalkozo koteles a Kivitelezést legkésobb a munkateriilet atadds-
atvételétol szamitott 60 napon beliil befejezni.

4. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo akkor teljesit hataridére, amennyiben - figyelemmel az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (3)
bekezdésében foglaltakra - a Kivitelezés atadas-atvételének idépontjat jelen szerzodés I1.3.
pontjaban rogzitett idétartamon beliil jeldli meg és errdl 5 nappal kordbban irasban értesiti a
Megrendel6t - tovabbiakban: Készre jelentés -.

5. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Készre jelentésben az atadas-atvétel iddpontjaként
kizarélag olyan iddpontot jelolhet meg, amely idopontra a Kivitelezés 100%-ban és
maradéktalanul megvalosul.

6. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a Készre jelentésben meghatarozott atadas-
atvétel napjatdl késébbi idépontban kezdi meg az atvételt - mely atvétel idopontja igy a
teljesitési hataridot tallépi - tgy Vallalkozd terhére jelen szerzédés VI.3. pontjaban foglalt
jogkdvetkezmény nem alkalmazhato, Véllalkozo késedelme jogszerlien nem allapithatd meg,
feltéve, hogy a Vallalkozo jelen szerzodés 11.4-5. pontjai szerinti kotelezettségének eleget tett
és a milszaki-atadas atvételi eljaras egyébként eredményesen zarult.

7. A Kivitelezés miszaki tartalmat és mennyiségét az 1.3. pontban részletesen felsorolt
dokumentumok tartalmazzak.

8. Megrendeld kijelenti, hogy a Kivitelezés épitési hatésagi engedélyhez, épitési hatésagi
tudomasulvételi eljarashoz, egyszerii bejelentéshez nem kotott, ezért az altalanos forgalmi
adordl sz616 2007. évi CXXVIIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja nem kertil alkalmazésra,
igy a Vallalkozo kotelezett a Vallalkozasi dij AFA tartalménak megfizetésére.

]



9. Villalkozd Ajanlata az alabbi értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ar-érté€k aranyt
megjelenitd ajanlat:

Részszempont: Nettd ajanlati ar tartalékkeret nélkiil (HUF): 9 779 900,-

Részszempont: A Felhivas M/1. pontja szerinti kovetelmény igazoldsara bemutatott MV-KE
szakember M/1. pontban meghatarozott tobblet tapasztalata (min.0 ho-max. 36 ho) honapban:
36 honap

Részszempont: Kotelezd jotallasi idon feliili tobbletjotallas vallalt idotartama: (minimum 0 ho,
maximum 24 ho) (hénapokban): 24 hénap

1.
Vallalkozasi dij

1. A Kivitelezés ellenszolgéltatasanak a dija tartalékkeret nélkiil - tovabbiakban:
Villalkozasi dij - minddsszesen netté 9.779.900, - Ft + AFA, azaz netté Kilencmillié-
hétszazhetvenkilencezer-kilencszaz forint plusz AFA, 6sszesen brutté 12.420.473, - Ft,
azaz brutté Tizenkétmillio-négyszazhiszezer-négyszazhetvenharom forint.

2. Felek rogzitik, hogy a Villalkozasi dij a Kivitelezés megvaldsitasahoz sziikséges minden
dijat és koltséget tartalmazza. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a Vallalkozési dfjon felil
tovabbi dijazasra, koltségtéritésre semmilyen jogeimen nem jogosult. A Villalkozasi dij a
beépitésre keriild anyagok koltségét is magaban foglalja. Vallalkozé a rendeltetésszerd
hasznalathoz muszakilag sziikséges munkékat tobbletdijazas nélkiil koteles elvégezni. Felek
megallapodnak abban, hogy a Polgari torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény -
tovabbiakban: Ptk. - 6:245. § (1) bekezdésnek masodik fordulataval 6sszhangban Megrendeld
koteles azonban megtériteni a Véllalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan
koltségét, amely a szerzodés megkdtésének idopontjdban nem volt eldre lathato.

3. A Vallalkozasi dijon feliil a Véllalkozd jogosult elszamolni azon munkdkat is, amelyeket
a Megrendeld utdlag rendelt meg és a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében foglaltakkal &sszhangban
potmunkanak minésiilnek. A potmunkéra a Ptk. 6:244-245. §-aiban foglaltak az iranyadoak.

4. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodd tervezdi €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet - tovabbiakban: Rendelet - 32/A. § (2) bekezdéseben
foglaltak szerint jarnak el az ellenérték megfizetése tekintetében, figyelemmel a 32/B. § (2)
bekezdésében foglaltakra.

5. Felek a Rendelet 20. § rendelkezései alapjan tartalékkeretet - tovabbiakban: Tartalékkeret
- kétnek ki. A Tartalékkeret 6sszege a nettd Vallalkozasi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka), azaz
nettd 488.995, - Ft + AFA, azaz netté Négyszaznyolcvannyolcezer-kilencszazkilencvenét forint
plusz AFA, osszesen bruttd 621.024, - Ft, azaz brutté Hatszazhuszonegyezer-huszonnégy
forint. A Tartalékkeret dsszege a I11.1. pont szerinti Véllalkozasi dijon feliil értend®.

6. A Tartalékkeret az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének elszamolasara, valamint a jelen szerzodés
teljesitése soran sziikségessé vald, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti p6tmunka elvégzésére
hasznalhato fel, figyelemmel a Rendelet 20. § (5) bekezdésében foglaltakra.



6.1. Jelen szerzédés II1.6. pontjaban meghatdrozott munkak teljesitése kizarolag akkor
kezdddhet el, valamint ezen munkak Tartalékkeretbdl torténd elszamolasanak feltétele az, hogy
a megvaldsitandé miiszaki tartalmat és az ahhoz kapcsolodd tobbletkdltségeket a miszaki
ellendr irasos javaslata alapjan a Megrendel6é megrendeli.

6.2. Jelen szerzddés I11.6. pontjaban meghatérozott munkak sziikségességét a Vallalkozo az
épitési naploban koteles jelezni, és azt a Vallalkozo a Megrendeld miszaki ellendrével
folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok muszaki tartalmanak egyeztetésct
kovetéen Vallalkozé a munkakhoz kapcsolodo koltségvetését haladéktalanul kidolgozza. A
Vallalkoz6 altal benyujtott koltségvetést a Megrendelé miiszaki ellenére véleményezi, €s
megallapitasait a Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr €s a Vallalkozo
konszenzusra jut a miiszaki tartalom és koltségvetés tekintetében, az elkésziilt dokumentumot
Vallalkoz6 és a miiszaki ellendr kézosen, irasban atadjak a Megrendeldnek.

6.3. A Tartalékkeret terhére megrendelt munkdkat - hasonldan a szerzdés szerint elvégzendd
Kivitelezési munkakhoz - az épitdiparban szokéasos standardoknak, és a vonatkozd magyar
és/vagy europai uniés szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelel6en, az elérhetd
legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

6.4. A Tartalékkeret terhére elvégzendd munka Megrendel6 altali megrendelésének feltétele
kiilongsen, de nem kizarolagosan a munka ellenértékének a jelen szerz6dés és a Kbt.
rendelkezéseivel sszhangban valé meghatarozésa. A Tartalékkeret terhére elvégzendd munkak
dijanak elszamolasa tételes elszamolassal torténik.

6.5. Felek rogzitik, hogy a Tartalékkeret felhasznalasa a Kbt. alapjan nem vonja maga utan
szerzédésmodositas vagy kozbeszerzési eljards lefolytatisanak szitkségességét, azonban Felek
jelen szerzédés alairdsaval kifejezetten megallapodnak abban, hogy amennyiben a Kivitelezés
soran a Tartalékkeret felhasznaldsara keriil sor, ugy a miiszaki tartalomban bekovetkezd
valtozasok rogzitésére, a jogok és kotelezettségek egyértelmiivé tétele, tovabba a pénziigyi
elszamolas megkdnnyitése érdekében a Tartalékkeret terhére megrendelt munkdkrol kiilén
megallapodast kétnek. Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a Tartalékkeret terhére megrendelt
kivitelezési munkdk mindségére, az azzal kapcsolatos szavatossagi és jotallasi igények
érvényesitésére - a Felek ellenkezé megallapodéasa hianyéban - jelen szerzédésben foglaltak az
iranyadoéak.

V.
A szamlak kiegvenlitése

1. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé 1 (egy) db elélegszamla, a Megrendeld altal kiallitott
teljesitésigazolas birtokaban 1 (egy) db szamla benyujtdsdra jogosult.

2. Felek rogzitik, hogy a Véllalkozo jogosult a - Tartalékkeret és altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott - Vallalkozasi dij 30 %-anak megfelel6 netté 2.933.970,- Ft + AFA, azaz
netto  Kétmillio-kilencszazharmincharomezer-kilencszazhetven forint  plusz AFA,
Osszesen brutté 3.726.142,- Ft, azaz brutté Harommillio-hétszazhuszonhatezer-
szaznegyvenketté forint eldleget - tovabbiakban: Eléleg — igényelni azzal, hogy Vallalkozo a
szerzOdés elszamolhatd dsszegének 10%-a erejéig mentesiil a biztositéknyujtas kotelezettsége
alol. A Vallalkozo koteles Eldleg igénylése estén a munkateriilet atvételével egyidejlileg a
Megrendeld részére eldlegbekérd okiratot atadni. A Megrendel koteles az igényelt Eloleget az
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eldlegbekérd okirat atvételét kovetd 15 napon beliil atutalni. Vallalkozo kételes az El6legrol
jelen pont szerint szamlat kiallitani és azt az Eloleg Véllalkozo bankszamlajan torténd jovairasat
kéveté 5 napon beliil a Megrendelé részére megkiildeni. Az Eldleg Osszege a szamla
benyujtasakor kertil elszamolasra.

3. Vallalkozd koteles a részére folydsitott Eldleget a szerzédés céljaval és tartalmaval
osszhangban felhaszndlni. Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az Elbleg
felhasznalasat  jogosult ellendrizni, és annak kapcsan - ideértve  Villalkozo
szerzddésszegésének eseteit is - fenntartja maganak a jogot az El6legnek a szerzédés céljaval
¢s tartalmaval nem sszeegyeztethetd modon torténd felhaszndlasa vagy hasznositasa esetén az
Eldleg visszakovetelésére.

4. Felek rogzitik, miszerint a Vallalkoz6 a szerz6dés IV.S. pontja szerinti feltétel teljestilése
esetén a Kivitelezés 100%-ban hianytalanul megvaldsult teljesitése esetén netté 9.779.900, -
Ft + AFA, azaz netté Kilencmillio-hétszazhetvenkilencezer-kilencszaz forint plusz AFA,
osszesen brutté 12.420.473, - Ft, azaz brutté Tizenkétmillio-négyszazhuszezer-
négyszazhetvenharom forint 3sszegrél jogosult a szamlat kidllitani.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szamlat az elvégzett munkdkat tételesen tartalmazo
szamlarészletezovel egytitt kell benyujtania.

5. Felek rogzitik, miszerint a szamla kizardlag a muszaki ellenér 4ltal jovahagyott
mérnokjelentés, illetve jegyzOkonyv alapjan kiallitott teljesitésigazolas - tovabbiakban:
Teljesitésigazolds - birtokaban allithato ki. A Teljesitésigazolas valamennyi munka hibatlan és
hidnytalan elvégzése, valamint a szerz6désben rogzitett valamennyi egy¢éb feltétel teljesitése
esetén adhatd ki. Megrendeld a Teljesitésigazolast a szamla tekintetében a sikeres teljesitést
kovetden, a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasatol szamitott 10 napon beliil allitja ki.
A Villalkoz6 4ltal megjeldlt atadas-atvétel idépontjat kovetd tizenot napon beliil Megrendeld
koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és 30 napon beliil lefolytatni.

6. Vallalkozo a szamlat a Teljesitésigazolas kiadasat kovetd 8 napon beliil allitja ki.
7. Megrendel alvallalkozo igénybevétele esetén az aldbbiak szerint teljesiti a kifizetést:

a) Vallalkoz6 legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot
tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenszolgéltatasbdl, egyidejiileg felhivia az alvéllalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

b) a Villalkozé a teljesités elismerését kovetéen dllitja ki szamldjat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

¢) ab) pont szerinti szamlaban az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil Atutalja a Vallalkozonak,

d) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy a Rendelet
32/B. § (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvéllalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvéllalkozoi dij egy részét
visszatartja;

e) a Vallalkozo atadja a d) pont szerinti atutalasok igazoldsainak madsolatait vagy az
alvéllalkozd  koztartozast mutatdo egyiittes addigazoldsanak masolatat a
Megrendeldnek (annak érdekében, hogy a Megrendelé megéllapithassa, hogy a
Vallalkozd jogszeriien nem fizette ki a teljes 0sszeget az alvallalkozonak);



f) a Villalkozo éltal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét a Megrendeld tizenot napon beliil atutalja a Villalkozonak, ha 6 az
alvéllalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségét a Rendelet 32/B. §-dra tekintettel
is teljesitette;

g) ha a Vallalkozo a d) vagy az e) pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatdas fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg a
Vallalkozét, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6
vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal az a) pont szerint bejelentett sszegre
vagy annak egy részére.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendeld a kifizetések megtorténtének igazoldsara csak
pénzintézet altal kiallitott igazolast vagy bizonylatot, vagy olyan egy€b igazolast fogad el,
amely a kifizetés tényét hitelt érdemlden bizonyitja.

Megrendel6 a szamlakon feltiintetett 6sszeget a szamlan megjeldlt bankszamlaszamra utalja at.

Alvallalkozo igénybevétele nélkiili esetben a szamlak ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglalt szabaly szerint kertil kiegyenlitésre.

8. Vallalkozo kijelenti, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével
sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

V.
Kivitelezés megvalositiasa

1. A munkaterilletet Megrendeld 4tadds-atvételi eljards soran bocsatja Vallalkozo
rendelkezésére. A munkateriilet Atadasanak idépontja legkésébb jelen szerzodés
teljeskorii alairasat koveté 15. nap. A Vallalkozo kételes a munkateriilet atvételével a
Megrendel® ltal készenlétbe helyezett papir alapu épitési naplot megnyitni, €s azt a vonatkozo
jogszabalyi rendelkezések szerint napra készen vezetni.

2. A munkateriilet ataddsa a miiszaki ellendr kotelezettsége, a munkateriilet atadas
idépontjardl a miiszaki ellenér az atadast megel6z6en kellé id6ben értesiti a Vallalkozot, az
illetékes hatésagokat, valamint a kozmiiszolgaltatokat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, kériilményt €s utasitast a papir alapt épitési naploban, a munkatertilet
dtadasakor jegyzokonyvben kotelesek egymassal kozolni.

3. A munkateriilet atadasi jegyzOkonyvben rogzitett egyéb feltételeket (példaul
szakfeliigyelet, stb.) a Vallalkozonak kell teljesiteni.

4, TFeleket tajékoztatasi és egyiittmikodési kotelezettség terheli a Kivitelezés teljesitesét
befolyasold barmely lényeges koriilményt illetéen. Amennyiben barmelyik fél jelen pontban
rogzitett kotelezettségét megszegi, koteles a masik fél ebbdl eredd kérat a szerzédésszegéssel
okozott karokért vald feleldsség szabalyai szerint megtériteni.



5 A miiszaki atadas-atvételi eljarast az épitdipari Kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet 32. §-aban foglaltak szerint kell Vallalkozonak ¢és Megrendel6
képviseletében a miiszaki ellendrnek lefolytatnia.

6. Az utofeliilvizsgalati eljarast a miuszaki ellendr hivja Ossze a miiszaki atadas-atvétel
lezarasatol szamitott egy €ven beliil.

VI
Villalkozo teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettségei és jogai

1. A szerzOdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallalkozo a
szerz6dés szerinti, Tartalékkeret €s AFA nélkiil szamitott Vallalkozasi dij 5 Yo-anak megfeleld
488.995, - Ft, azaz Négyszéznyolcvannyolcezer-kilencszézkilencven6t forint jotallasi
biztositékot koteles Megrendelo részére biztositani a jotallasi kotelezettség kezdetének
idépontjatol, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesitését igazold stadas-atvételi jegyzokonyv
lezarasat kovetd naptari nap 0:00 oraja. A jotallasi biztositékot Vallalkozd - az Ajénlataban
vallalt - 24 honapig koteles biztositani. A jotallasi biztositékot Vallalkozo valasztasa szerint
6vadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendel6 Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008~
00153647-00100001 szamu HUF fizetési szamléajara torténd befizetésével, atutalasaval,
pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - Kkészfizetd kezességvallalast
tartalmazo - kételezvénnyel teljesitheti.

7. A szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként Vallalkozo
a szerzbdés szerinti, Tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott Vallalkozasi dij 5 %o-énak
megfeleld, azaz 488.995, - Ft, azaz Négyszz'\znyolcvannyolcezer-kilencszézkilencvenﬁt
forint teljesitési biztositékot koteles Megrendel6 részeére biztositani. A teljesitési biztositéknak
a szerzbdés alairasa napjatol a sikeres muszaki stadas-atvétel napjan 24:00 oraig kell
rendelkezésre allnia. A teljesitési biztositékot Vallalkozo valasztasa szerint ovadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001
szamt HUF fizetési szamlajara torténd befizetésével, stutalasaval, pénziigyi intézmeény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesseg biztositasaval, vagy biztositasi
szerzbdés alapjan kiallitott - Kkészfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel
teljesitheti.

3.  Amennyiben olyan okbol, amelyért Vallalkozo a felelds, jelen szerzddés 11.3. pontjaban
meghatarozott teljesitési hataridot elmulasztja, koteles a Megrendeldnek késedelmi kotbért
fizetni. A késedelmi kotbér naptari napi mértéke a netto, tartalékkeret nélkiil szamitott
Vallalkozasi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximaélisan igényelheto Osszege a netto.
tartalékkeret nélkiil szamitott Vallalkozasi dij 15%-a (30 napos késedelem). A késedelmi
kotbért Megrendeld a teljesitési hatarido eredménytelen elteltet kovetd naptol a Vallalkozo
teljesitése napjdig szamitja fel.

4. Ha a Vallalkozo olyan okbol, amelyért felelos nem teljesit, vagy 30 (harminc) napot
meghaladd Kkésedelembe esik, a Megrendel6 jogosult a szerzbdést indokolas nélkiil azonnali
hatéllyal felmondani vagy attol elallni. Ebben az esetben a Megrendel6 a késedelmi kotbér
helyett a netto, tartalékkeret nélkiil szamitott vallalkozasi dij 30 %-nak megfeleld Gsszegil
meghitsulasi kétbérre lesz jogosult. .



5. Vallalkozo kotelezettsége a munkateriileten at elérhetd ingatlanok megkozelithetoségének
folyamatos biztositasa a Dokumentacioban foglaltak betartasa mellett. Vallalkozo koteles az
érintett lakokat, intézményeket, véllalkozasokat szorolapokon is tajékoztatni. Amennyiben a
lakohazak kapubejardinak megkozelitése a Kivitelezés idészakdban nem lehetséges, ugy a
lakokkal valo kiilén egyeztetés, gépjarmiiveik biztonsagos elhelyezésének megoldasa is
szitkséges. A Kivitelezés teljes id6szakaban Vaéllalkozonak biztositania kell a mentd, tlizolto,
rendérségi, valamint lakossagi hulladékgytijto-, szallito gépjarmiivek folyamatos behajtasat.

6. Vallalkozo koteles sziikség esetén mintavételi és  mindsitési  tervet, valamint
forgalomkorlatozasi tervet késziteni, melyeket jova kell hagyatni Székesfehérvar Megyei Jogu
Varos Polgarmesteri Hivatal Kozlekedési Irodajaval és a Megrendeld muszaki ellenérével. A
jovahagyott részletes mintavételi és mindsitési terv alapjan a sziikséges vizsgalatok elvégzése
Vallalkozo feladata. A visszatoltott talajok tomMorségi vizsgélatanak eredményérdl épitcs
Kkézben is szamot kell adni, a tervekben eloirt tomorségi és teherbirdsi értékeket Vallalkozonak
biztositania kell.

7. Villalkozo koteles a munkateriilet atvételekor, a munkak megkezdése elott, a kornyezo
épiileteket is tartalmazo videofelvételt/allapotfelmérést késziteni, melynek 1 pld-at Megrendel6
részére at kell adnia. Vallalkozo kételes a |étesitmény megvalositdsa soran hasznalt felvonulasi
teriiletet és utvonalat folyamatosan tisztan tartani, és a munka végeztével az eredeti allapotot
helyreallitani. Ennek érdekében hasznalat eldtt a felvonulasi teriiletrdl is allapotrogzitést kell
Kkésziteni. A bontési és épitési anyagok deponalasa a forgalomterelési terv szerinti kozlekedési
utakon, jardakon, kapubejarokon €s nyilt felszinii csapadék csatorndkon még ideiglenesen sem
megengedett.

8. Vallalkozo koteles betartani az engedélyekben, a kdzmilegyeztetési jegyzOkonyvekben, a
Kkézmii-lizemeltetéi nyilatkozatokban, és a ko zutkezeldi hozzajarulasokban foglaltakat.

9. Azeltakarasra keriilé munkarészek cltakaras elétti beméretése - jogszabalyi eloiras szerinti
Kkorben - és dokumentéalasa Vallalkozo kitelessége. Vallalkozo koteles az eltakarasra keriilo
munkarészeknél az eltakarast megeldz0 &t nappal korabban Megrendel0t €s a miszaki ellenort
értesiteni. Az eltakards csak a miiszaki ellendr jovahagyéasaval torténhet meg. A beméretések
¢s dokumentalasok elmulasztasa miatt felmeriilé kar vagy koltségtobblet a Vallalkozot terheli.
A kozmiivek tényleges helyzetének feltarasa (kutatdarok), kabelnyomvonal kitizésének
koltsége Vallalkozot terheli. A burkolatépités utan a csatorndk tisztitasanak/mosatésanak
koltsége Vallalkozot terheli (a megfeleléséget az iizemeltetovel igazoltatni sziikséges).

Vallalkoz6 koteles az eldirt szakfeliigyeleteket megrendelni.

10. Vallalkozé kételes a Kivitelezés soran mindenkor a jogszabalynak megfeleld papir alap
épitési naplot vezetni. A miszaki ellenér altal Gsszehivott koordinacios egyeztetéseken
Vallalkozo koteles szamot adni a kiviteli tervellatottsagrol, a munkak elérehaladasarol, az
elvégzett és a kovetkezd hetekben végzendé munkékrol, az {itemtervrél, valamint a
min6ségbiztositasrol (mérések, eredmények).

11. Vallalkozé kotelezettsege a munkateriilet biztonsagos elzéarasa €s kornyezetének rendben
tartasa, 6rzése, valamint a sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozo hatélyos
jogszabalyok figyelembevételével. A munkateriileten bekovetkezd balesetekert és karesetekeért

Vallalkozot terheli a felelosseg.

12. A Vallalkozo tevékenysége magaban foglalja az 6sszes olyan feladatot és koltséget, amely
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a Vallalkozé felvonulasi és technologiai telepével, az ideiglenes melléképitmények
Iétesitésével, izemeltetésével, fenntartasaval és elbontasaval kapcsolatos. A Vallalkozo
feladata az érvényes kornyezetvédelmi eldirasok betartdsdval az adminisztrativ, szocialis €s
egészségiigyi létesitmények, munkahelyi raktarak, mihelyek és tarolok, ideiglenes
infrastrukturdk kiépitése a sziikséges hatosagi engedélyekkel és hozzajarulasokkal,
érzésvédelem és a fentiekhez kapcsolddd 6sszes kockazat viselése.

13. Vallalkozé koteles a Kivitelezés soran mindenkor biztositani a jogszabalyban az épitési
munkékra vonatkozoan a teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékek teljestilését.

14. Vallalkozé kételes a Kivitelezés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol
52016 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan kezelni, a keletkezett hulladékok jogszabalyi
kévetelményeknek megfeleld gyiijtésérél, tovabbi kezelésérél gondoskodni. A keletkezo
hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogositassal rendelkezdnek
adhatok 4t hasznositasra vagy artalmatlanitasra. Véllalkozo koteles hulladék nyilvantarto lapot
vezetni, tovabba a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat betartani. Az
épitési tevékenység befejezését kovetoen Vallalkozo kételes elkésziteni a jogszabalyi
kovetelményeknek megfeleléen az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékokrél az épitési hulladék nyilvantarté lapot. Az épitési hulladék nyilvantarto lapot,
valamint a hulladékokat kezelé szervezetek atvételi igazolasat Vallalkozo kételes az utépitési
tevékenység befejeztével a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagnak benyujtani. Az
épitési  hulladékkal kapesolatos nyilvantartasi ¢s adatszolgaltatasi kotelezettségnek a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi €s adatszolgéltatdsi kotelezettségekrol szold kiilon
jogszabaly alapjan eleget kell tenni. Az elszallitott térmelék €s hulladék hulladéklerako telep
altal igazolt befogadasara vonatkozo bizonylatot, iratot Vallalkozo koteles atadni a miiszaki
ellendrnek.

15. Vallalkozo kételes a Kivitelezést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
és gyors befejezését. Vdllalkozo a Kivitelezés sordn kdteles folyamatosan egyeztetni a
Megrendeldvel.

16. Vallalkozo alvallalkozé igénybevételére jogosult. Vallalkozo dltal a szerzodés
teljesitéséhez igénybe vett alvéllalkozokat jelen szerzédés 1. szamu mellcklete tartalmazza.
Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozokban torténo
valtozasokrol azonnal tajékoztatja Megrendel6t. Amennyiben Vallalkozo a szerzodés
megkotését kovetéen jelent be olyan alvallalkozot, amelyet a teljesitésbe be kivan vonni, vagy
az alvallalkozok személyében véltozas all be, ezen adatok az 1. szamt mellékletben kiilon
szerzd6désmodositas nélkiil értelemszertiien atvezetésre kertilnek.

17. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe
venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsdéhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhaté be maés (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas
eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont Uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevéként szerzodé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.



18. Vallalkozéd a szerzdédés megkotésének idépontjaig bejelentett a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozdt, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel$zo
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozott arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4&ll kizaro okok
hatalya alatt. A Vallalkozd a szerzddés teljesitésének idétartama alatt is koteles a
Megrendelének minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen
bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem all a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizaré okok hatalya alatt.

19. Vallalkozé  nyilatkozik, miszerint a  szerz6dés megkotésének  idépontjara
feleldsségbiztositasi szerzodést kotott vagy meglévo felelosségbiztositasi szerzodését
kiterjesztette. Az épitési felelosségbiztositds kartéritési limitérteke minimum 1 millid
munkakra, a Megrendelének és 3. személynek okozott karokra terjed ki. Az épitési
feleldsségbiztositas megkotését igazolod ajanlatot a szerzédéskotéskor be kell mutatni, majd a
szerzodéskotést kovetdé 10 munkanapon beliil a nyertes Vallalkozo koteles a
felel6sségbiztositasi kotvényt vagy meglévo feleldsségbiztositasanak kiterjesztését benyujtani
Megrendelé részére. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a felelgsségbiztositast a
szerz6dés hatalya alatt fenntartja, a biztositas hatalyat valamennyi, jelen szerzédés alapjan
kiallitott szdml4janak a Megrendeld felé torténd benyujtasaval egyidejileg a Megrendeld felé
igazolja.

20. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi €s pénziigyi
feltétel rendelkezésére all.

21. Vallalkozo felelsséggel tartozik a hatalyos munkatigyi, munka-, tiiz- és egészségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai el6irasok Dbetartasaért. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a
munkavégzés teljes id6szaka alatt munka-, tlz- ¢és egészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai szempontbol teljes koriien feleldsséget véllal a targyi munkéval 6sszefiiggd
tevékenységbdl esetlegesen eredé mindenféle személyi és vagyoni kareseményre.

22. Villalkozo kijelenti, hogy a szerzédott munka végrehajtasaban részt vevo dolgozoi utan a
torvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkékat csak a megfeleld képzettségii dolgozdval végezteti.

VII.
Megrendelo teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

1.  Megrendelé miszaki ellenére barmikor, de legalabb heti egy alkalommal ellenérzi a
Kivitelezést, amely sordn az addig mar elvégzett, a folyamatban 1év6 és az elvégzendo
munkékrdl felvilagositast kérhet és tajékoztatast adhat.

2. Megrendeld miiszaki ellendre az ellendrzés soran koteles a Vallalkozo naplobejegyzésére
hatdlyosan valaszolni.

3. Megrendel6 csak a felhasznalasra keriilé anyagok mindsége kérdésében, valamint a
jogszabalyi és mas hatosagi eldirdsok betartasa és a hibds teljesités megakadalyozasa, tovabba
a létesitmény rendeltetésszerii hasznélatahoz elengedhetetleniil sziikséges munkdk elvégzése
érdekében adhat utasitast Vallalkozonak. Az utasitds nem terjedhet ki a munkak
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megszervezésére €s nem teheti terhesebbé Vallalkozo teljesitését. Az utasitas csak a papir alapt
épitési naploba bejegyzetten érvényes.

VIII.
Atadas-atvétel

1. Az atadas-atvételi eljarasrol Felek - mindkét fél részérél alairt - jegyzokonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a Kivitelezés atvételét vagy annak megtagadasat, az észlelt mennyiségi
hianyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi
igényeket. A megallapitott hibakat, hianyokat Vallalkozo a jegyzOkonyvben rogzitett hataridon
beliil koteles kikiiszobolni, €s az egyéb hatosagok altal tett eldirasokat maradéktalanul
teljesiteni. Felek az Gjabb 4tadds-atvételre olyan pothataridot tiiznek ki, amely elegend6 a hibak
(hianyok) kikiiszobdlésere. Ha ez a pothatarido is eredményteleniil telik el, akkor Megrendel6
gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogait.

2. Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozo
kisebb jelentoségl hibék, hianyossagok miatt.

3. Az atadas-atvételi eljards soran Vallalkozo koteles atadni a Megrendeld részére a
megvaldsulasi tervet (javitott kiviteli terv, papir és CD alapon), a mintavételi és mindsitési
dokumentéaciot (benne a beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait), a geodézial
bemérés eredményét (papir és elektronikus formaban, az ALBA GEOTRADE Fovallalkozo,
Tervezd és Foldmérd Zrt-nek is atadva), a felelos miiszaki vezetdi nyilatkozatot, €s a
kornyezetvédelmi hatosag atvételi igazolasaval ellatott hulladék nyilvantart6 lapot.

IX.
Szavatossag, jotallas

1. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek
kotelezd alkalmassagi idejérdl szolo 12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendelet alapjan a Kivitelezés rendelet hatalya ala tartozo épitményszerkezeteinek alkalmassagi
ideje 5 (6t) illetve 10 (tiz) év épitményszerkezettdl fiiggoen, mely alkalmassdgi idon belil
Megrendel6 szavatossagi igényét jogosult Vallalkozoval szemben érvényesiteni.

2. Megrendelé koteles a jelen szerzbdés VI.1. pontja szerinti jotallasi idészakon beliil az
esetleges jotallasi munka elvégzésére vald felhivast a Vallalkozé székhelyére irasban
megkiildeni. A jotallasi idészakon beliil Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett, hibasan teljesitett
munkarészek kijavitasat 15 napon beliil, amennyiben ezt az iddjaras vagy a javitasi technologia
nem teszi lehetévé, ugy az iddjaras okozta akadaly elharulasat kovetoen vagy a technologia
feltételek szakmailag indokolt hatéaridére torténd biztositdsa utan haladéktalanul koteles
megkezdeni €s a miszakilag indokolt idétartamon beliil téritésmentesen befejezni. A
balesetveszélyt jelentd meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasarol azonnal intézkednie
kell a Vallalkozonak. Uzemeltetést gatlo meghibasodas esetén a hiba elharitasanak idotartama
maximum 48 ora.

3. Az alkalmassagi idon beliil felmerilt szavatossagi igények érvényesitésére jelen szerzodes
[X.2. pontjaban foglaltak az iranyadok.

4. TFelek rogzitik, hogy Vallalkozo a szavatossagi €s jotallasi kotelezettsége korében végzett
hibaelharitasért ellenszolgaltatast, koltségtéritést nem kovetelhet.
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5. Amennyiben Vallalkozé a jotallas id6szaka alatt a szerzodés IX.2. pontja szerinti javitasrol
nem gondoskodik, Megrendel6 a szerzédés VI.1. pontjdban meghatdrozott jotallasi
biztositékbol elszamolasi kotelezettség mellett érvényesiti a javitassal kapcsolatban felmertilt
koltségeit.

X.
A szerzodés modositasa

1. Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 141, § rendelkezései szerint jarnak el az esetleges
szerzOdésmodositas tekintetében.

XI.
Kapcsolattartas

1. Felek kapcsolattartdira vonatkozé adatokat jelen szerzédés 2. szami melléklete
tartalmazza.

2. Megrendeld szerzddéses kapcsolattartokra vonatkozo adatkezelési tajékoztatdjat a
www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette kozzé, mely a teljesités idétartama alatt
elérhetd.

3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az altala megjeldlt szerzdédéses kapesolattartot
tajékoztatia a Megrendelé szerzddéses kapcsolattartokra vonatkozd — adatkezelési
tajékoztatojanak tartalmardl €s elérhetdségérol.

4, Felek kolesondsen tudomasul veszik, hogy Megrendeldnek jelen szerzddés 2. szamu
mellékletében megjel6lt kapcsolattartdja, teljesitésigazoldja, muszaki ellendre semmilyen
olyan kérdésben, amely a szerzédés mddositasat tenné sziikségessé, jognyilatkozatot nem
tehetnek.

5. Felek kolesonosen kotelesek egymast minden olyan kortilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a
szerz6dés teljesitését veszélyeztetd vagy gatld koriilmény nem a Véllalkozo érdekkorében
meriil fel, az akadaly elharitdsa érdekében Megrendelé - amennyiben erre jogosult -
haladéktalanul intézkedik, Vallalkozd pedig kdzremiikodik. A munkavégzésre alkalmatlan
iddszakokat Felek az épitési napldban rogzitik.

X1I.
Egvéb rendelkezések

1 Felek a szerzodés teljesitése soran felmertild6 muszaki vita esetén kolcsdndsen
elfogadjak az EMI Epitéstigyi Mindségellendrzé Innovacios Nonprofit Kft., illetve a Budapesti
Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem szakvéleményét.

2. Felek a szerzodés megkotése és a teljesitése kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrdl szolé 2016. évi CXXX. torvényben meghatarozott
értékhatartol fliggden I. fokon a Székesfehérvari Jarasbirosdg, illetve a Székesfehérvari
Torvényszék kizarolagos illetékességének.



3. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

4. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult és egyben kdteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a) a Villalkozoban kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek;
b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatérozott feltételeknek.

5. Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerzddést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:
a) feltétleniil sziikséges a szerzdés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevoként szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni¢ Birosaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol
eredd valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, ¢s a birdsag
&ltal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

6. Megrendelé a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltak szerint koteles a szerzodést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését
kovetden jut tudomdséra, hogy a szerzodo fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési  eljarasbol.

7. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult jelen szerzédést irasban azonnali
hatéllyal felmondani vagy attél elallni Vallalkozo sulyos szerzodésszegése esetén. Sulyos
szerzbdésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarolagosan, ha

- a Vallalkozo késedelme a 30 napot meghaladja és Villalkozo a késedelmét
alapos okkal nem menti ki,

- Villalkozé — egyiittmikodési  kotelezettségét — sulyosan megszegi  ezaltal
veszélyezteti a Kivitelezés szerzodésszerd és hataridére torténd megvalosulasat,

- Vallalkozé a Kivitelezést nem szerzédésszertien teljesiti és a Megrendeld
irasbeli felhivasara sem tesz eleget szerzddéses kotelezettségének,

Vallalkozé koteles a felmondast vagy az elallast tartalmazo egyoldalt nyilatkozat kézhezvételét
Kkévetéen a tovabbi kivitelezési munkat felfiiggeszteni. Felek a szerzédés jelen pontban
foglaltak szerinti megsziinése esetén egymassal elszamolni kotelesek.
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8. Felek rogzitik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetévé tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendeld szerzodésszegese
esetére iranyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

9. Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1)
bekezdés L, pontja szerint atlathato szervezetnek minosiil.

10. Jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., tovabba a mindenkor
hatalyos vonatkozo6 jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az allamhaztartasrol szolé 2011. évi
CXCV. torvény 54. §-a alapjan koteles a koltségvetési timogatasok lebonyolitasaban részt vevo
és a koltségvetési tamogatast ellenérzd szervezetekkel egytittmiikddni, az ellendrzést vegzo
szerv képviseldit ellendrzési munkdjukban a megfeleld dokumentumok, szamlak. a
megvalositast igazolé okményok, bizonylatok rendelkezésre bocsatasaval, valamint a fizika
teljesités vizsgalatiban a helyszinen is segiteni. Ha a kedvezményezett az ellendrzés soran
felrohatd magatartasaval az ellenérzé szerv munkajat ellehetetleniti, a timogato a tdimogatoi
okiratot visszavonhatja, a tdimogatési szerzédéstd! elallhat. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy
koteles minden feltételt biztositani a Megrendel6 ezen kotelezettsége teljesitésének biztositasa
érdekében, igy koteles a koltségvetési tamogatasok lebonyolitdsdban részt vevo ¢és a
koltségvetési tamogatast ellendrzéd szervezetekkel egytittmitkodni, az ellendrzést végzo szerv
képviseléit ellenérzési munkédjukban a megfeleld dokumentumok, szamlak, a megvalositast
igazold okmaényok, bizonylatok rendelkezésre bocsataséval, valamint a fizikai teljesités
vizsgalatdban a helyszinen is segiteni. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a
Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot a szerzédés teljesitésétdl szamitott legalabb 6t
¢vig megOrzi.

A szerz6dés mellékletei:

I.  szamu melléklet: Alvallalkozok
2 szamu melléklet: Kapcsolattartok
3 szamu melléklet: Alkalmassagi feltételek korében megjelolt szakember

Jelen szerzdést - mely S egymassal mindenben egyez, eredeti példanyban késziilt, és 14
oldalbol, XII fejezetbdl, valamint 3 mellékletbél all - Felek annak elolvasasa, ko6zos
értelmezése, tartalmanak megértése, és magukra nézve kotelezének elismerése utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, helyben hagyoan alairtak.
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1. szamu melléklet

Villalkozo altal a szerz6dés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozok

Sorszam: | Alvallalkozo | Székhelye

Cégjegyzékszama | Adoszama
cégneve

Szamlaszama:
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