Részletes műszaki dokumentáció

a Székesfehérvár, Arany János utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése és a Négykaréjos templom bemutatása 
tárgyú közbeszerzési eljárás
Előzmények:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata fel kívánja újítani a Székesfehérvár, Arany János utca útburkolatát és a hozzá kapcsolódó II. János Pál pápa tér, Géza Nagyfejedelem tér és az Anna kápolna előtti térburkolatokat, valamint speciális üvegtetőn át be kívánja mutatni a Négykaréjos templom falmaradványait.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 493/2017.(VI.16.) számú határozatával döntött a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról.

1. Az ajánlati felhívás tárgya 
Székesfehérvár, Arany János utca, II. János Pál pápa tér és Géza Nagyfejedelem tér burkolatépítése és a Négykaréjos templom bemutatása.
2. Megelőző, kapcsolódó beruházás:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, 
Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda bonyolításában került sor az Arany János utca kockakő burkolatának elbontására és telephelyre szállítására, az ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna átépítésére, és a régészeti feltárásokra. 
3. A kivitelezés az alábbi tervdokumentációk alapján történik:

Útépítés:
Székesfehérvár, Arany János utca burkolat felújítási terve (engedélyezési, valamint kiviteli terv) tervezője a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Babér u. 1.), tervszáma: 989. 
„Négykaréjos” templom
A „Négykaréjos” templom régészeti emlékeinek bemutatása, Székesfehérvár, II. János Pál pápa tér, hrsz: 358/1, építés (engedélyezési-, valamint kiviteli terv) tervezője a Stokplan Kft. (1125 Diós árok 29/A, iroda:1026 Bp. Pasaréti út 35/A), tervszáma: 15-045. 
4. Rendelkezésre álló engedélyek:

Útépítés:

Az építési engedély határozatát a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, Útügyi Osztály NE/ÚT/NS/A/213/23/2017 számon adta ki. 
„Négykaréjos” templom

Az építési engedély határozata a Fejér Megyei Kormányhivatal, Székesfehérvári Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályán FE/08/ÉPÍT/2096-9/2016. számon került kiadásra.

5. Teljesítés helye, az érintett területek pontos behatárolása:

helyrajzi szám

terület megnevezése
358/1


Arany János utca, Szent II: János Pál pápa tér
378 és 375/1 
Géza Nagyfejedelem tér

380


Szent II: János Pál pápa tér
282/2 

Városház tér

347 


Szent István tér

357 


Petőfi utca

6. Teljesítés határideje:
A kivitelezési véghatárideje:  2018. május 31.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
7. CPV kódok:

45000000-7
Építési munkák.

45223210-1
Acélszerkezetek építése.
45223500-1
Vasbeton szerkezet.
45231400-9
Erősáramú vezeték építése.
45310000-3
Villamos szerelési munka.
45232452-5
Vízelvezetés.
45233120-6
Közút építése.
45233200-1
Különféle útburkolatok.
45233223-8
Úttest újraburkolása.
45320000-6 
Szigetelési munka.
45331000-6
Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése.
45350000-5
Gépészeti szerelések.
39299200-6
Biztonsági üveg.
8. Az építési beruházás főbb ismérvei

8.1. Arany János utca burkolatépítés

Az Arany János utcában a kibontott bazalt nagykocka burkolat kerül visszaépítésre, vízzáró cement alapú fugázással.

8.2. II. János Pál pápa tér és Géza nagyfejedelem tér burkolatépítése
A Székesegyház körüli gyalogosterek vágott, bazalt lapburkolatot kapnak.
8.3. Anna kápolna előtti és a Géza Nagyfejedelem téri ivókút térburkolata
Átépítésre kerül az Anna kápolna előtti terasz, illetve a Géza nagyfejedelem téren lévő ivókút mészkő lapokból álló térburkolata is.
8.4. „Négykaréjos” templom bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a történeti város egyik legfontosabb építészeti örökségét a Székesfehérvári Püspöki Székesegyház előtti területen található az egykori – valószínűleg Szent Péter Pál nevét viselő – „Négykaréjos” templom maradványait eredeti helyén, üvegfedés alatt kívánja bemutatni a különböző napszakokban és időszakokban jól láthatóan.

A létesítmény két fő részből, egy járható ‑ egy vonalban a katasztrófavédelem nehézgépjárművel is használható ‑ födémszerkezetből, ill. a romterületet körülhatároló támfalból áll. 
8.5. lépcsők felújítása

Felújításra kerülnek a mészkőburkolatú lépcsők, és a kibontott mészkőlapok felhasználásával
9. Az létesítmények főbb mennyiségei 

Útépítési munkák:

· nagykockakő burkolat fektetése bontott kőből

1268,0
m2

· kiskockakő burkolat fektetés bontott kőből

142,0
m2

· mészkő lap burkolat fektetése



101,0
m2

· idomított terméskő burkolat rakása


23,0
m2

· lángolt bazaltlap fektetése



1569,0
m2

· mészkő lépcső felújítása




125,2
fm

· résfolyóka fektetés




144,4
fm
A „Négykaréjos” templom mélyépítési és szakipari munkái főbb mennyiségei:
építészeti –statikai munkák:

· Építés előkészítés, régészeti megfigyelés 
· Földmunka





450 m3
· Vasbeton szerkezetek




  52 m3
· Burkolások





  12 m2
· Acélszerkezetek





   47 to
· Lakatos szerkezetek



lakatos konszignáció szerint
· Üveg konszignáció



üvegkonszignáció szerint
· Szigetelések





230 m2
gépészeti munkák





· 
víz, szennyvíz, csapadékvíz, szellőzés, mérőhelyek kialakítása

gépész költségvetés kiírás szerint
elektromos munkák,





· ellátó vezeték kiépítése




  50 fm
· LED szalag





367 fm

· világító testek





  60 db
10. Tervismertetés:

Az ajánlatok elkészítése előtt megrendelő az ajánlattevők részére a generál és szaktervezők által tervismertetőt tart, valamint azt követően szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.
11. Az ajánlathoz kitöltendő költségvetés kiírások:
· 01 építészeti –statikai munkák
· 02 gépészeti munkák
· 03 elektromos munkák
· U8 Útépítés
12. A teljesítés különleges feltételei

A közbeszerzési kiírásban szereplő előírásokon túl az ajánlatkérő a teljesítésre vonatkozóan az alábbi különleges elvárásokat fogalmazza meg:

12.1. Az ajánlatételre vonatkozóan: 

· Ajánlattevők kötelesek a költségvetés összeállításakor a dokumentációt felülvizsgálni. Az ajánlatkérési tervdokumentáció műszaki és mennyiségi felülvizsgálata, valamint a helyszín megismerése alapján a pályázónak a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeit írásban, kérdésként kell feltennie. Módosítás és/vagy kiegészítő tétel csak abban az esetben szerepeltethető, amennyiben ezt a válaszadás során az ajánlatkérő jóváhagyta.
· Az ajánlatot a tervdokumentációban foglaltakra teljes körűen kell megadni. A dokumentációt úgy kell felülvizsgálni, a helyszínt ellenőrizni, hogy a megvalósítás során megrendelő nem fogad el észrevételt. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az átadott terven felül, esetlegesen szükségessé váló költségeket is.

12.2. A munkavégzés előkészítésére vonatkozóan:

· A Kivitelező feladata a technológiai tervek és utasítások, a forgalomkorlátozási terv, a mintavételi és minősítési terv készítése és ezek jóváhagyatása. 

· A kivitelezés megkezdése előtt a Kivitelezőnek az építési hatóság, szakhatóságok, közmű üzemeltetők, a megbízó képviselői, Székesfehérvár M. J. Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda (továbbiakban Közlekedési Iroda), valamint Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda (továbbiakban Városüzemeltetési Iroda), továbbá a műszaki ellenőrök bevonásával organizációs egyeztető tárgyalást kell tartania. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során felmerülő problémákat, az érintett útszakasz forgalma fenntartásának feltételeit, az érintett autóbusz megállóhelyek és autóbusz járatok üzemeltetésének feltételeit.

· A kiviteli tervdokumentációt és a mintavételi és minősítési tervet a Megrendelő képviselői, az útfelújítás vonatkozásában a Közlekedési Iroda és az útfelújítás műszaki ellenőre, az ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna átépítése vonatkozásában annak műszaki ellenőre és a Városüzemeltetési Iroda hagyja jóvá.

· A kiviteli ütemek alapján az érintett útszakasz építés alatti forgalomkorlátozási tervére közútkezelői hozzájárulást kell kérni Közlekedési Irodától.  

· A munkaterület átvételekor, a munkák megkezdése előtt, a környező épületeket is tartalmazó videofelvételt/állapotfelmérést kell készítenie a vállalkozónak, melynek 1 pld-át megrendelő részére át kell adnia. 

· A kivitelezés a jóváhagyott tervek alapján, az állapotrögzítés és a tájékoztató táblák kihelyezését követően, a jóváhagyott forgalomterelési terv bevezetése alapján kezdhető. 
12.3. A munkavégzésre vonatkozóan:

· A munkába vett terület mentén lévő intézmények, vállalkozások, lakóházak közúti megközelítési lehetőségét ideiglenes bejáratokkal biztosítani kell. A lakóházak kapubejáróit munkanapokon legalább 16.00-8.00 közötti időszakban, ünnepnapokon egész nap lehetővé kell tenni. Az érintett lakókat szórólapokon is tájékoztatni kell. Az érintett intézményekkel, vállalkozásokkal külön egyeztetés is szükséges. Amennyiben a lakóházak kapubejáróinak megközelítése a megjelölt időszakban nem lehetséges, úgy a lakókkal való külön egyeztetés, gépjárműveik biztonságos elhelyezésének megoldása is szükséges, ami a vállalkozó feladata. 

· Az építés földmunkáit a Szent István Múzeummal (8000 Székesfehérvár, Fő u. 6) történt előzetes egyeztetés után, a múzeum régész szakemberének állandó jelenlétében és szakmai irányításával, folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett lehet elvégezni.

· A bontási és építési anyagok deponálása a forgalomterelési terv szerinti közlekedési utakon, járdákon, kapubejárókon és nyílt felszínű csapadék csatornákon még ideiglenesen sem megengedett. 

· A kivitelezés teljes időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását. 

· Forgalomelterelési tervet a mentő, tűzoltó, rendőrség és a hulladékgyűjtő-, szállító szervek részére meg kell küldenie Vállalkozónak. 

· A felmart aszfaltburkolat egy része a vonatkozó útügyi előírások alapján újrahasznosítandó a kiviteli tervdokumentációban kidolgozott és jóváhagyott terv alapján, vizsgálatokat követően. 
· A bontásból kikerülő Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által hasznosítható egyéb anyagokat a Városgondnokság Kft. által megadott telephelyre kell beszállítani (szegélykövek, fedlapok, víznyelőrácsok, stb.). 

· A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatók át hasznosításra vagy ártalmatlanításra.
· A közlekedési létesítmények építése során, illetve a meglévő burkolatok bontásakor képződő, valamint a másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről a jogszabályi követelményeknek megfelelően naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatot szolgáltatni a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.
· Vállalkozó köteles a 191/2009.(IX.15.)  Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat betartani. 

· Az ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna átépítésekor a munkaárok megtámasztása a kiviteli tervben megtervezett és jóváhagyott technológia szerint készülhet.

· Az ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna, az út és járdák tengelyének, és határvonalának kitűzését csak jogosultsággal rendelkező geodéta végezheti. A kitűzést követően a műszaki ellenőr, a tervező és megrendelő képviselőjének bevonásával helyszíni bejárást kell tartani.

· A ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna átépítése alatt az ivóvíz biztosítását, valamint a vizek elvezetését folyamatosan biztosítani kell.  

· A jóváhagyott részletes mintavételi és minősítési terv alapján a szükséges vizsgálatok elvégzése Vállalkozó feladata. A visszatöltött talajok tömörségi vizsgálatának eredményéről építés közben is számot kell adni, a tervekben előírt tömörségi és teherbírási értékeket a kivitelezőnek biztosítania kell. 

· Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző öt nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli. 

· A műszaki ellenőr által összehívott koordinációs egyeztetéseken a vállalkozónak számot kell adnia a kiviteli tervellátottságról, a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények).

· Közművek tényleges helyzetének feltárása (kutatóárok), kábelnyomvonal kitűzésének költsége Vállalkozót terheli. 

· A burkolatépítés után a csatornák tisztításának/mosatásának költsége Vállalkozót terheli (a megfelelőséget az üzemeltetővel igazoltatni szükséges). 

· Az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) Vállalkozónak meg kell térítenie. 

12.4. Az engedélyekre, közműnyilatkozatokra vonatkozóan: 

· Vállalkozó köteles betartani az engedélyekben, a közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, a közmű-üzemeltetői nyilatkozatokban, és a közútkezelői hozzájárulásokban foglaltakat. 

12.5. A műszaki átadás-átvételre  vonatkozóan: 

· A Műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához a Kivitelezőnek a következő  dokumentumokat kell szolgáltatnia: 

·  Megvalósulási terv (javított kiviteli terv, papír és CD alapon), átadási dokumentáció, üzemelési és karbantartási utasítás, amit át kell adni: 

- a Közlekedési Iroda (útfelújítás, csapadékcsatorna átépítésre vonatkozóan) 
- a Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda (ivóvízvezeték, szennyvíz –és csapadékcsatorna átépítésre vonatkozóan) 
- az engedélyező hatóságok, 

- az üzemeltető Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., valamint 

- a műszaki ellenőrök 

részére, az általuk meghatározott példányszámban (papír és CD alapon).

· Vízjogi üzemelési engedélyhez és a forgalomba helyezési engedélyhez szükséges tervdokumentációk biztosítása a vállalkozó feladata. A vízjogi üzembe helyezés, valamint az útfelújítás forgalomba helyezésének eljárási, engedélyezési díjait a megrendelő Önkormányzat téríti. 

· Geodéziai bemérési terv készítése (EOV koordináták, Balti alapszint), a közterületen bekövetkezett változásokról, amit az ALBA GEOTRADE Zrt. részére kell átadni (8000 Székesfehérvár Óvoda u. 2.) Székesfehérvár hivatalos közműtérképére való rávezetéshez.  A geodéziai bemérés tartalma 

· a földhivatali ingatlan-nyilvántartási térképi tartalomban okozott változások,

· közmű-változások,

· közterületben burkolatban és objektumokban okozott változások,

· közterületi vízelvezetésben okozott változások,

· közvilágításban okozott változások,

· közterület zöldfelületben okozott változások: fák, cserjék, virágágyások, szegélyek, murvás utak…,

· közterületre kihelyezett utcabútorok és berendezések (pad, szemetes, …),

· forgalmi rendben okozott változások: kihelyezett táblák és burkolati jelek, egyéb információk

A geodéziai bemérést, valamint az Alba Geotrade Zrt. átadásáról szóló igazolást át kell adni a Közlekedési Irodának.

· Építési napló a Megrendelő képviselői részére.
· Minősítési dokumentáció (az átadási dokumentációhoz csatolva).
13. A munkavégzést befolyásoló körülmények

· Kivitelező tudomásul veszi, hogy a munkaterület egy részét a Bazilika felújítását végző kivitelező előre egyeztetett helyen, időben és módon használhatja.
· Tekintettel arra, hogy a munkahely a belvárosban van, előfordulhat, hogy a munkaterület Városház téren át való megközelítése rendezvény miatt akadályokba ütközik, ezért a kivitelező a rendezvény szervezőjével való egyeztetéssel az anyagellátását úgy szervezze meg, hogy az a a munkában fennakadást a rendezvény esetén se okozzon.
· A kivitelezést a szerződéskötés napjától kezdődően, ajánlatkérő műszaki ellenőrével egyeztetett módon kell elvégezni.

· A felvonulási útvonalakra közútkezelői hozzájárulást, a munkaterülten kívüli  felvonulási területek használatára (amennyiben azok közterületen vannak) közterület foglalási engedélyt kell kérni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közlekedési Irodájától.
· Az építési terület megközelítése kizárólag közterületről történhet.

14. Az építési munka általános leírása 

4.1 Általános tevékenységek

A jelen fejezetben felsorolt általános tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, díjakat az egyösszegű ajánlati ár részeként kell tekinteni. Ezen túl is felmerülhetnek olyan egyéb költségek, amelyek az ajánlati ár részét képezik.

Geodéziai munkák

A munkákkal kapcsolatos valamennyi geodéziai munka (pl. felmérés, kitűzés, földmérési jel áthelyezése, stb.) mely a megvalósításához illetve a dokumentáláshoz szükséges a Vállalkozó feladatát képezi. A geodéziai munkákat csak jogosultsággal rendelkező geodéta végezhet.

Ideiglenes forgalomelterelés, vagy  forgalomkorlátozás

A tevékenység magában foglalja az építés során szükségessé váló ideiglenes forgalomeltereléssel, illetve forgalomkorlátozásokkal kapcsolatban felmerülő alábbi feladatokat:

· Forgalomkorlátozási terv készítése, közútkezelői hozzájárulás beszerzése.

· Forgalomkorlátozás bevezetése, táblák elhelyezése.

· A bevezetett forgalomkorlátozás, vagy forgalomelterelés naprakész dokumentálása (a forgalomkorlátozási, vagy forgalomterelési terv az építési naplóhoz csatolandó).

Ideiglenes felvonulási, melléklétesítmények létesítése

A Vállalkozó tevékenysége magában foglalja az összes olyan feladatot és költséget, amely a Vállalkozó felvonulási és technológiai telepével, az ideiglenes melléképítmények létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával és elbontásával kapcsolatos. A Vállalkozó feladata az érvényes környezetvédelmi előírások betartásával az adminisztratív, szociális és egészségügyi létesítmények, munkahelyi raktárak, műhelyek és tárolók, ideiglenes infrastruktúrák kiépítése a szükséges hatósági engedélyekkel és hozzájárulásokkal, őrzésvédelem és a fentiekhez kapcsolódó összes kockázat viselése.

A Vállalkozó feladata továbbá a létesítmény és környezetének ideiglenes biztosítása, beleértve: minden kerítést, őrzést, világítást, sorompót, védőkorlátot, figyelmeztető táblát, forgalomirányítást, valamint a létesítményen előforduló vizekkel kapcsolatos munkákat (vizek védelme, létesítmény védelme a vizektől) és az ezekhez kapcsolódó összes kockázatot és költség viselését.

Felvonulási terület és útvonal eredeti állapotra történő helyreállítása

A létesítmény megvalósítása során használt felvonulási területet és útvonalat folyamatosan tisztán kell tartani, és a munka végeztével feladat az eredeti állapotra történő helyreállítás is. Ennek érdekében használat előtt a felvonulási területről is állapotrögzítést kell készíteni.  

Állapotrögzítés

A kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület mentén lévő épületekről és a burkolat jelenlegi állapotáról képi formában (videó és fotó) rögzítő dokumentációt kell elkészíteni, amely tartalmazza az ingatlanok beavatkozás előtti állapotát. A dokumentációt két példányban kell elkészíteni és Ajánlatkérő részére átadni. 

4.2. Általános műszaki követelmények

Általános útmutató

A csatolt műszaki dokumentációban található gyártmány, típus megjelölések csak az egyértelmű meghatározás érdekében történtek, minden esetben azzal igazoltan egyenértékű anyag, berendezés megajánlásra és beépítésre kerülhet, amennyiben azt a tervező, az Ajánlatkérő képviselője és az üzemeltető jóváhagyja. 

Közművezetékek kiváltása

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművezetékek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell igénybe vennie a munkahelyen, melynek költségeit az Egyösszegű ajánlati árba be kell számítani. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen földalatti közmű vezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell az üzemeltetőt és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket, valamint tájékoztatni kell a műszaki ellenőrt.

Az átépített vagy épített közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez csatlakoztatni (bekötni) csak üzemszünet alatt lehet. Az üzemszünetet és a szükséges átkötések idejét, módját, egyéb körülményeit a közmű tulajdonosával kell egyeztetni és a műszaki ellenőrt tájékoztatni kell.

A Vállalkozó feladata, hogy a létesítmény megvalósításának folyamán, bármely érintett ingatlanok közművekkel való folyamatos ellátását az építés teljes időtartama alatt biztosítsa.

A közművek kezelői

A bontási és építési munkákat csak a közművek üzemeltetői-tulajdonosai bevonásával megtartott munkaterület átadás-átvétel után, a nyilatkozatokban foglaltak betartásával lehet megkezdeni.

Közterület és egyéb terület használata

A Vállalkozónak átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele esetén az érintett területtulajdonosok engedélyét is be kell szereznie a Vállalkozónak, és ezek használatának díja a Vállalkozót terheli.

Bontási munkák

A létesítmény megvalósítása során szükségessé váló bontásokat (csőáteresz, közúti táblák, vb. szerkezetek, egyéb épületszerkezetek stb.), a lehető legnagyobb körültekintéssel kell végezni. A visszaépítésre nem kerülő, de a későbbiekben hasznosítható anyagokat /pl elbontásra kerülő szegélyek/ az út üzemeltetője, Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. által megjelölt telephelyre kell szállítani, a felvett bontási jegyzőkönyv szerint. Ezen anyagok megjelölt tárolási helyre történő szállítása a Vállalkozó feladata. 

A fel nem használható vagy veszélyesnek minősülő anyagok elszállításáról a befogadó helyekre, a Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontott anyagok lerakását a Műszaki ellenőr felé igazolnia kell.

Veszélyes hulladék lerakási helyét a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály illetékeseivel (8000, Székesfehérvár, Hosszúséta tér 1.) kell egyeztetni.

Földben lévő szerkezetek bontása:

A bontási munkák előtt információkat kell beszerezni a bontással érintett területen lévő közművek helyzetéről és a bontást a beszerzett információknak megfelelően, a közművek állagát megóvva kell elvégezni. Amennyiben szükséges, a közműszakasz ideiglenes kiiktatásáról (egyeztetve az érintett szolgáltatóval) gondoskodni kell.

A bontás során mindvégig gondoskodni kell a bontandó műtárgy körüli föld megtámasztásáról.

Az elbontott építési törmeléket a helyszínről el kell szállítani, azok használata a visszatöltésnél tilos. 

A földvisszatöltés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az építési törmelék a munkagödörből maradéktalanul elszállításra került.

Az elbontott szerkezet helyére megfelelő összetételű és tömöríthető, terv szerinti és a műszaki ellenőr által jóváhagyott minőségű anyagot kell visszatölteni. A földvisszatöltést réteges elterítéssel kell végezni. Szennyezett földet, építési törmeléket visszatölteni tilos. A rétegeket tömöríteni kell. A megkívánt tömörségi fok minimum Trγ = 90 %. Amennyiben az elbontott műtárgy helyére új építmény kerül, a földvisszatöltésnél a tervező által megadott tömörségi fokot biztosítani kell. Ha a kivitelező a kitermelt talajt visszatöltésre fel kívánja használni, úgy annak beépíthetőségét talaj-alkalmassági vizsgálattal igazolni kell.

Amennyiben a bontás során környezetvédelmi károk keletkeznének, a keletkezett környezetvédelmi kárt el kell hárítani és a földvisszatöltést ezt követően lehet megkezdeni.

Bontás során fokozott figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartására.

A bontásra vonatkozó érvényben lévő előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Elektromos hálózat bontása

Az elektromos hálózat bontását az alábbi követelmények figyelembe vételével kell elvégezni:

· Minden esetben galvanikusan le kell választani a bontandó hálózatot. Csak  áramtalanított hálózat bontható.

· A bontást csak az elektromos életvédelmi szabványok betartása mellett lehet elvégezni.

· Ügyelni kell a bontás nyomvonalához tartozó egyéb közművek sértetlenségének biztosításáról.

· A bontást csak munkavédelmi oktatást kapott személy végezheti.

· Ügyelni kell a részletes bontási terv betartására.

Figyelembe veendő szabványok, Műszaki Utasítások
Valamennyi létesítményt, felszerelést és anyagot úgy kell szolgáltatni, és a munkát is úgy kell kivitelezni és megvizsgálni, hogy megfeleljen a jelen Ajánlati Dokumentációban (kiviteli tervekben), valamint a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki Irányelvek, Műszaki Utasítások által előírt követelményeknek. 

4.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények

Minőség ellenőrzése és a minőségtanúsítás rendje

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok elvégzésére (felszereltség és személyzet vonatkozásában is) alkalmas akkreditált laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsítására akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve ágazati szabályozásnak megfelelően megszerezte.

A vállalkozói laboratóriumban, vagy harmadik jogi személy laboratóriumában a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítani a Műszaki ellenőr számára külön vizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A vizsgálatokhoz szükséges kiszolgáló személyzet rendelkezésre bocsátása és azok költsége a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy erre feljogosított intézménnyel kalibráltatni, illetve beállíttatni, hitelesíttetni. Az erről szóló igazolást a műszaki ellenőrnek át kell adni.

A részletes mintavételi és minősítési tervet a Vállalkozónak elkészítenie és ajánlatában benyújtania, a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően a műszaki ellenőrrel szükség szerint kiegészítenie, pontosítania és jóváhagyatni.

Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata.

A kötelezettségeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során az Ajánlattevőnek meg kell felelnie.

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden fázisában és minden munkaműveletnél.

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, őrzéssel stb.) biztosítani kell az üzletek, lakások és minden az utcában lévő épület biztonságos és – igény szerint – akadálymentes megközelíthetőségét. 

A munkavégzés folyamatának, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi követelményeket.

4.4. Általános követelmények, körülmények, szolgáltatások, a kivitelezési munka során.
Környezet- és természetvédelmi követelmények

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény és a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény előírásait betartva a Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarása az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek.

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett légszennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21454-1:1983) megengedett határértékeket.

A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez közel fekvő, vagy az odavezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a Létesítménnyel összefüggésben használt járművek, vagy egyéb berendezések okoznak. A Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a közterület, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés és felvonulás, szállítás és egyéb érintett területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabályokban előírt határértékeket nem haladhatja meg.

Az építési munkahelyről, a felvonulási területről és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni.

Az útépítés során a meglévő burkolatok bontásakor keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. 

A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatók át hasznosításra vagy ártalmatlanításra. 

Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet építményeiben (vibrálás, tömörítés, bontás, szállítás stb.), Vállalkozó köteles a várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését vállalkozónak el kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg kell térítenie.

Munkavégzési időszak korlátozása

A gyalogos közlekedés biztonságos feltételeit a kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell. A gépkocsi bejárók és közlekedési utak forgalmát – akár ideiglenes átjárókon keresztül is - munkanapokon 16.00 – 8.00 óra közötti időszakban, hétvégén egész nap lehetővé kell tenni. 

A munkavégzés éjszaka, késő este, ünnepnapokon nem megengedett.

A fenti időponttól eltérően munkavégzés csak az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett és külön engedélyben rögzített időpontban – rendkívüli indokok esetén – végezhető.

Ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások (felvonulás, energiavételezés, stb.)

Az építési villamos energia- és vízvételi lehetőséget, valamint szennyvíz csatlakozási lehetőséget Ajánlatkérő nem biztosít, azokat Vállalkozónak közvetlenül az érintett szolgáltatótól kell megrendelnie.

15. Ajánlati ár meghatározása


Az ajánlatkérő tender tervdokumentációt és árazatlan költségvetési kiírásokat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.   

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a következőkre:

A dokumentációban bárhol előforduló, megnevezés, hivatkozás, műszaki előírás, műszaki ajánlás esetében a 310/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell hozzáértelmezni.

5.1. A tervdokumentációban meghatározott konkrét típusok, anyagok.
· Ahol a műszaki dokumentációban (műszaki leírásban, költségvetési kiírásban) meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Azok műszakilag egyenértékű (vagy jobb minőségű) anyaggal, technológiával kiválthatóak, de a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket. 

· A költségvetést a kiadott sorrendben, változatlan formában kell beárazni. 
· Ha nem a kiírásban szereplő anyagok, technológiák megajánlására kerül sor az ajánlatban, a műszaki egyenértékűség megítéléséhez szükséges dokumentumokat (minőségi tanúsítvány, hatósági engedélyek, műszaki paraméterek stb.) az ajánlathoz csatolni kell, az adott költségvetés tételeire való hivatkozás megjelölésével (egyenértékűséget alátámasztó lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat).
· Ezen „eltérően” megajánlott típus elbírálása az ajánlatkérő feladata. Az értékelés során az ajánlatkérő megállapítja, hogy az „eltérően” megajánlott típus kielégíti-e a dokumentációban megfogalmazott elvárásokat - a műszaki tartalmat.  Ha nem, az az ajánlat érvénytelenségét fogja eredményezni!

Eltérő jelzés hiányában a tervezői kiírásban szereplő konkrét típust tekinti az Ajánlatkérő az ajánlattevő részéről megajánlottnak!

5.2
 Építési költségek a kiírás alapján
Az építési költség a műszaki tervdokumentáció részét képező költségvetés „beárazásával” képzett költség. Az egyes tételekben költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, illetve anyagot, mely nélkül a munka nem valósítható meg.

A költségvetési tételek minden külön előírás nélkül magukban foglalják többek közt:  

· az l. o. anyagminőséget;

· az l. o. kivitelezést;

· a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek építését, gépköltséget;

· a bontási törmelék és bontott anyagok depóniába gyűjtése és elszállítását, a környezetvédelmi előírások betartásával, dokumentált módon;

5.3 Járulékos költségek
Az egyösszegű (átalányáras) ajánlati árnak tartalmaznia kell még az alábbi „járulékos" költségeket is (amelyek külön soron a költségvetésben nem szerepelnek):

· a felvonulás és ideiglenes melléklétesítmények üzemeltetési költségeit, 

· szükség szerint a téliesítés költségeit,
· szükség szerint az építési terület őrzésének, biztosításának költségét,
· a munkaterületen kívüli közterület igénybevételéhez az engedély beszerzése szükséges,
· közművek esetleges csatlakozási, (a csatlakoztatás javítási) védelembe helyezési és kiváltási költségeit,
· a Földhivatal által előírt alappont áthelyezést, valamint esetleges alappont sérülésnél annak helyreállítását, vagy áthelyezését,

· az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költségeket,  

· a esetleges hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások, közmű egyeztetések, közmű üzemeltetői nyilatkozatok megkéréséhez kapcsolódó járulékos és egyéb költségeket,
· a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentáció elkészítését és összeállítását,  

· a garanciális időtartam alatt mindennemű, az út- és a járdasüllyedésből adódó hiba kijavításának költsége (anyag és munkadíj) a Vállalkozót terheli.
· minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb költséget: bérleti díjak, gépköltség, közterület foglalás, próbaüzem, víz, villamos- és gázenergia használat, stb.

· téli hónapokban a munkaterületen a hóeltakarítás, nyári hónapokban a pormentesítés a kivitelező feladata.
5.4 Műszaki-mennyiségi észrevételek költségkihatása
Ajánlattevők kötelesek a költségvetés összeállításakor a dokumentációt felülvizsgálni. Az ajánlatkérési tervdokumentáció műszaki és mennyiségi felülvizsgálata, valamint a helyszín megismerése alapján a pályázónak a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeit írásban, kérdésként kell feltennie. Módosítás és/vagy kiegészítő tétel csak abban az esetben szerepeltethető, amennyiben ezt a válaszadás során az ajánlatkérő jóváhagyta.
Az ajánlati árat a „VÁLLALKOZÓI ÁRAJÁNLAT" jeleníti meg, melyhez az alábbiakat kell csatolni:
1. beárazott tételes költségvetés,

2. a tervezői kiírásban szereplő anyagok, technológiák helyett a megajánlott, azokkal egyenértékűnek meghatározott anyagok, technológiák esetében a műszaki egyenértékűség megítéléséhez szükséges dokumentumok (minőségi tanúsítvány, hatósági engedélyek, műszaki paraméterek stb.) az adott költségvetési kiírás tételeire való hivatkozás megjelölésével. 

5.5. Általános ajánlatkérői elvárások

1. Az ajánlattevők által ajánlott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó szabványoknak, valamint a magyarországi építésügyi-, biztonsági-, tűzvédelmi-, egészségügyi-, munkavédelmi-és környezetvédelmi hatóságok előírásainak, továbbá az engedélyes és kiviteli tervekben foglalt egyéb feltételeknek, műszaki előírásoknak.

2. Az Ajánlatkérő ezúton is felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat tárgya az ajánlati tervdokumentáció, és árazatlan költségvetési kiírások alapján, a kiviteli tervek, részlettervek elkészítése, jóváhagyatása, az átépítési, felújítási kivitelezés megvalósítása, valamint a megvalósítási tervdokumentáció elkészítése.

3. A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéstervezetből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden az ajánlati dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, és mindazt, ami a munkák elvégzéséhez és a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

4. Ajánlattevő a kivitelezés megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati dokumentáció nem volt teljes körű. Amennyiben az ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kérdésfeltevés útján.

5. Bármilyen mulasztás következménye, amelyet az Ajánlattevő követ el azzal, hogy nem szerez megbízható információt az építési helyszínről, előzményekről, vagy olyan egyéb körülményekről, amelyek befolyásolják a munkák végrehajtását, befejezését, az állagmegóvást, a szerződés előírásainak betartását, az Ajánlattevőt terheli, és amennyiben Ajánlatkérő vele köt szerződést, a mulasztás ténye nem mentesíti    Ajánlattevőt szerződéses kötelezettségeinek a vállalt határidőre történő teljesítése alól.

6. A vállalás alapja az ajánlati tervdokumentáció és a kérdésekre adott válaszok együttvéve.

7. A kivitelezés során az Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek, illetve az általa megbízott műszaki ellenőrnek tartozik elszámolással.

8. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott költségvetési kiírások beárazása kötelező. Amennyiben a költségvetési kiíráshoz és az ajánlati dokumentáció műszaki leírásaiban meghatározott műszaki követelményekhez képest Ajánlattevők  műszaki észrevételt tesznek, erről kötelesek Ajánlatkérőt a konzultációs lehetőségen és a kiegészítő tájékoztatásig nyitva álló határidőn belül értesíteni.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás tárgyalási fordulóját követően Ajánlatkérő már sem az értékelés, sem a kivitelezés során nem veheti figyelembe a műszaki észrevételeket!
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