
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Szerződéses feltételek
amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-01300008 Raiffeisen Bank Zrt., törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő -
másrészről ……………………………… (székhely: ………………….., cégjegyzékszám: …………….., adószám: ………………., fizetési számla száma: ………….., képviseli: ………..) mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
I.

Bevezetés

1. A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához, valamint a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjához szükséges intézkedésekről szóló 1285/2015. (IV.30.) Korm. határozat (továbbiakban: Kormányhatározat) 3. pontjában döntött a Kormány a székesfehérvári Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki csónakázótó rehabilitációjáról.

Jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló feladatok ellenértéke a Kormányhatározat alapján vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból rendelkezésre áll.

A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ………... (…….) számú határozata.

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatott, KÉ-17651/2017. iktatószámú a Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók:
a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2017. ….. ….. napján feladott KÉ-17651/2017. iktató számú eljárást megindító felhívása, 2018. január … napján megjelent KÉ-325/2018. számú korrigendum
b) Megrendelő teljes dokumentációja - továbbiakban: Dokumentáció - ,

c) Megrendelő 2017. …… …. napján és 2017. …… …. napján kelt kiegészítő tájékoztatása(i),
d) 2017. …………... napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv,

e) Vállalkozó 2017. …... napján felbontott ajánlata és 2017. …... napján felbontott végleges ajánlata – továbbiakban: Ajánlat -.
Felek rögzítik, hogy az I/2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I/2. pontban részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.
II.

Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Székesfehérvár- Sóstó rehabilitációs program keretében közúti elérhetőség fejlesztése II. ütem tervezésével - továbbiakban: Tervezés - és kivitelezésével - továbbiakban: Kivitelezés – kapcsolatos munkák elvégzését a szerződés I/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően. 

2.
Teljesítés helye: Székesfehérvár, belterület 7065, 7069/11, 7070, 7074/2, 7074/4, 7075, 7261, 7276, 7285/1, 7285/2, 7328, 7670/1, 7670/2, 7670/3. helyrajzi számú területek.
3.
Teljesítés ideje: a munkaterület átadástól számított 300 napon belül. Megrendelő részteljesítési határidőt határoz meg a Sóstó parkoló és gyalogos aluljáró, valamint a Stadion Park projektelemek szerkezetkész állapotának teljesítésére - az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumokban foglaltak szerint -, melynek teljesítési ideje 2018. július 31. napja.
4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kivitelezési r.) 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a Megrendelőt – továbbiakban: Készre jelentés -.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, feltéve, hogy a Vállalkozó jelen szerződés II/4-5. pontjai szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult.

7.
A Tervezés és Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.
8. 
Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés részben építési hatósági engedély-köteles, azonban az engedély-köteles és a nem engedély-köteles munkarészek olyan mértékben összefüggnek, hogy egyetlen komplex gazdasági egységet alkotnak, továbbá a nem engedély-köteles munkarészek műszaki értelemben és értékében is a teljes Kivitelezéshez viszonyítva járulékos szolgáltatásnak tekintendőek.  Mindezekre figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében Megrendelő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére.
9.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó által elkészített engedélyes tervdokumentáció alapján az engedélyezési eljárás lefolytatása Megrendelő feladata, és az eljárással kapcsolatban felmerült minden díj és költség megfizetése Megrendelő kötelezettsége. Mindezekre figyelemmel Felek rögzítik, hogy a Tervezés és a Kivitelezés teljesítéséért a Vállalkozónak fizetendő vállalkozási díjba nem tartozik bele az építési engedélyezési eljárás díja. Felek rögzítik, hogy amennyiben az engedélyezési eljárás folyamán a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hiánypótlást rendel el, Vállalkozó köteles annak teljesítése érdekében messzemenően együttműködni. 
10.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kivitelezés teljesítése során az I/2. pontban foglalt dokumentumokban részletezettek szerint régészeti megfigyelést köteles biztosítani a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján, az 5. számú mellékletében meghatározott díjon. Felek rögzítik, hogy a régészeti megfigyelés díja a vállalkozási díj részét képezi.
III.

Vállalkozási díj

1. A Tervezés és Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül) – továbbiakban együtt: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó ………………,- Ft + ÁFA, azaz nettó ……………… forint plusz ÁFA, összesen bruttó ……………….,- Ft, azaz bruttó ……………………….. forint.

2. A Vállalkozási díj a Tervezés és a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza. A Vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagok költségét is magában foglalja. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díjon felül további díjazásra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult. Vállalkozó a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül köteles elvégezni.

3. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: Art. - 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4. Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Rendelet - 20.§ rendelkezései alapján tartalékkeretet - a továbbiakban: Tartalékkeret - kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó Vállalkozási díj 5 %-a (azaz öt százaléka), azaz nettó ……,- Ft azaz nettó …… forint, azaz bruttó…Ft, azaz bruttó …. forint. A Tartalékkeret összege a Vállalkozási díjon felül értendő.
5.
A Tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására, valamint a jelen szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:244.§ (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére használható fel, figyelemmel a Rendelet 20.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

5.1. 
Jelen szerződés III./5 pontjaiban meghatározott munkák teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint ezen munkák Tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat és az ahhoz kapcsolódó többletköltségeket a műszaki ellenőr írásos javaslata alapján a Megrendelő megrendeli.
5.2.
Jelen szerződés III/5. pontjában meghatározott munkák szükségességét a Vállalkozó az építési naplóban köteles jelezni, és azt a Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőrével folytatott kooperációs tárgyalásokon egyezteti, azok műszaki tartalmának egyeztetését követően Vállalkozó a munkákhoz kapcsolódó költségvetését haladéktalanul kidolgozza. A Vállalkozó által benyújtott költségvetést a Megrendelő műszaki ellenőre véleményezi, és megállapításait a Vállalkozóval egyezteti. Amennyiben a műszaki ellenőr és a Vállalkozó konszenzusra jut a műszaki tartalom és költségvetés tekintetében, az elkészült dokumentumot Vállalkozó és a műszaki ellenőr közösen, írásban átadják a Megrendelőnek. 

5.3.
A Tartalékkeret terhére megrendelt munkákat - hasonlóan a szerződés szerint elvégzendő Kivitelezési munkákhoz - az építőiparban szokásos standardoknak, és a vonatkozó magyar és/vagy európai uniós szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelően, az elérhető legmagasabb minőségben kell teljesíteni. 

5.4.
A Tartalékkeret terhére elvégzendő munka Megrendelő általi megrendelésének feltétele különösen, de nem kizárólagosan a munka ellenértékének a jelen szerződés és a Kbt. rendelkezéseivel összhangban való meghatározása. A Tartalékkeret terhére elvégzendő munkák díjának elszámolása tételes elszámolással történik.
IV.

A számlák kiegyenlítése

1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában ….. db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. /A részszámlák darabszámát és a benyújtás feltételeit Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on kívánja pontosítani./
2.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő, azaz nettó ……..,- Ft, azaz nettó …………… forint előleg – továbbiakban: Előleg - igénybevételére. Az Előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg Megrendelő azzal, hogy Vállalkozó köteles a munkaterület átadástól számított 5 napon belül az Előlegről előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles az Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről számlát kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást követő 15 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére.

3.
Az Előleg összege a végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra.
4. 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj – ide nem értve az Előleget – az alábbiak szerint kerül kifizetésre: /A részszámlák darabszámát és a benyújtás feltételeit Ajánlatkérő a tárgyalás(ok)on kívánja pontosítani./
· 1. Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés … %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén, a fordított adózás szabályai szerint nettó …………,- Ft, azaz nettó …………….. forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. 
· 2. Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés …… %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó ………….,- Ft, azaz nettó ……………… forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. 
· 3. Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés ….. %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó ………,- Ft, azaz nettó …………. forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. 
· 4. Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés ….. %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó ……….,- Ft, azaz nettó …………. forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani. 
· 5. Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a Kivitelezés ….. %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültsége esetén benne az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és átadását Megrendelő részére az I/2. pontban rögzített dokumentumokban foglaltak szerint a fordított adózás szabályai szerint nettó ……….,- Ft, azaz nettó …………. forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani.
· ….

· Végszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése esetén a 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén a fordított adózás szabályai szerint nettó ……….,- Ft, azaz nettó ……………… forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani. 
5.
Felek rögzítik, miszerint a számlák kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások - továbbiakban: Teljesítésigazolás - birtokában állíthatók ki. A Teljesítésigazolás részenként valamennyi munka hiánytalan és szerződésszerű elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adható ki. Megrendelő a Teljesítésigazolást a részszámlák tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv sikeres lezárásától számított 5 napon belül állítja ki. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a Teljesítésigazolást köteles kiadni.
6.
Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 napon belül állítja ki. 
7. 
Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést:
a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét;

c) a b) pont szerinti számlában az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalja a Vállalkozónak,
d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

e) a Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak pénzintézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja.

Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át.

8. 
Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Ptk. - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint kerül kiegyenlítésre.

9.
Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

V.

Tervezés és Kivitelezés megvalósítása

1. Vállalkozó köteles a Tervezés folyamán általa elkészített engedélyes és kivitelezési tervdokumentációkat a mindenkori jogszabályi előírásoknak, szakmai szabályoknak, így különösen a Kivitelezési r.-ben foglaltaknak megfelelően elkészíteni.

2. Vállalkozó a közúthálózatra és az ahhoz kapcsolódó csapadékcsatornára vonatkozó kivitelezési tervdokumentációkat 3 példányban nyomtatva vagy 1 példányban digitálisan (CD-n vagy DVD-n pdf, valamint továbbszerkeszthető doc/.xls, dwg/ pla formátumban) köteles Megrendelő részére átadni.

3. A Vállalkozó az általa készített engedélyezési tervdokumentációkat 7 nyomtatott példányban és 1 digitális (CD-n vagy DVD-n pdf, valamint továbbszerkeszthető doc/.xls, dwg) példányban köteles Megrendelő részére átadni. A tervekdokumentációt hatósági eljárásra a Megrendelő nyújtja be, és az eljárás díját Megrendelő viseli. A Vállalkozó az építési hatósági engedélyek jogerőre emelkedését követően teljesítheti a Kivitelezés azon részét, melyre az építési engedély kiállításra kerül. 
4. A Vállalkozó által készített, nem hatósági engedélyhez kötött tervek alapján megvalósítandó, a Kivitelezés részét képező munkálatok teljesítésének megkezdése előtt a Megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtania 1 példányt nyomtatottan és 1 példányt digitálisan (CD-n vagy DVD-n pdf, valamint továbbszerkeszthető doc/.xls, dwg).

5. Az építési engedélyeket, a rendelkezésre álló kivitelezési tervdokumentációkat a Vállalkozónak papír alapú formában az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni. A dokumentációk papír alapú előállítási költsége a Vállalkozót terheli. 

6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezési tervdokumentációktól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehet. 

7. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 15. nap. Az építési naplót Megrendelő helyezi készenlétbe és azt a Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles megnyitni. 
8. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az illetékes hatóságokat, valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.

9. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében található épületekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a műszaki ellenőr utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni.
10. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (például szakfelügyelet, stb.) a Vállalkozónak kell teljesíteni.

11. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.

12. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Kivitelezési r. 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.

13. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.
14.
Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését befolyásoló bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban rögzített kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint megtéríteni.

VI.

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai
1.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés II/3. pontjában meghatározott végteljesítési határidőhöz képest - olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér naptári napi mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,4%-a. A késedelmi kötbér maximálisan igényelhető összege a nettó Vállalkozási díj 12%-a (30 napos késedelem). Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a nettó Vállalkozási díj 12%-át. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a végszámlából visszatartani. 

1.1. Amennyiben Vállalkozó - olyan okból, amelyért felelős - a 2018. július 31. napjában meghatározott részteljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér naptári napi mértéke a Sóstó parkoló és gyalogos aluljáró, valamint a Stadion Park projektelemek /tárgyaláson kerül pontosításra/ szerkezetkész állapotának meglétére vonatkozó részteljesítési munkák nettó díjának 0,4%-a. A késedelmi kötbér maximálisan igényelhető összege a Kötbérterhes részteljesítési munkák nettó díjának 12%-a (30 napos késedelem). Megrendelő a részteljesítést elfogadottnak tekinti, ha a létesítmények használatra kész állapotban vannak, azonban a részteljesítésbe a növénytelepítés és a közvilágítás kiépítése nem értendő bele. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a nettó Kötbérterhes részteljesítési munkák díjának 12%-át. A Kötbérterhes részteljesítési munkák késedelmi kötbérét Megrendelő jogosult a soron következő részszámlából visszatartani.
2.
Vállalkozó kötelezettsége a munkaterületen át elérhető ingatlanok megközelíthetőségének folyamatos biztosítása a Dokumentációban foglaltak betartása mellett. Vállalkozó köteles az érintett lakókat, intézményeket, vállalkozásokat szórólapokon is tájékoztatni, amennyiben a lakóházak kapubejáróinak megközelítése a Kivitelezés időszakában nem lehetséges, úgy a lakókkal való külön egyeztetés, gépjárműveik biztonságos elhelyezésének megoldása is szükséges. A Kivitelezés teljes időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását.
3. 

Vállalkozó köteles a Kivitelezés során használt területet és útvonalat folyamatosan tisztán tartani, és a Kivitelezés befejeztével a területet rendeltetésszerű és használatra alkalmas állapotban átadni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő Székesfehérvár lakó- és gyűjtőutcáinak anyagszállítás igénybevételre történő használatát nem engedélyezi.
4.
Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

5.
A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az elektronikus építési naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról, amelynek befejezése esetén az ellenőrzés már csak utólagos bontás útján végezhető el.

6.
Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.
7.
Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.
8.
Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek. Vállalkozó köteles a Kivitelezési r.  5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat betartani. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az építés helyszínén történő hulladékkezelést a lakosság megnövekedő por- és zajterhelése miatt nem engedélyezi.
9.
Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben Vállalkozó a szerződés megkötését követően jelent be olyan alvállalkozót, amelyet a teljesítésbe be kíván vonni, vagy az alvállalkozók személyében változás áll be, ezen adatok az 1. számú mellékletben külön szerződésmódosítás nélkül értelem szerűen átvezetésre kerülnek.
10.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nettó Vállalkozási díj 65 %-át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az építési napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó Vállalkozási díj 65 %-át a továbbiakban alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a Kivitelezéshez.
11.
Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt. 

12.
Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

13.
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
14.
Felek rögzítik, hogy a szerződés XI.2. pontjában megjelölt személyek az elektronikus építési napló adatai alapján a Kivitelezés során ellenőrzik, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti alvállalkozó(k) vesznek részt, valamint a teljesítési arány sem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdése szerinti mértéket.

15.
Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény és minimum 15 millió Ft/kárév. A felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a szavatossági időtartam is – fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja. 
16.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

17.
Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

18.
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.
19.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő …………,- Ft, azaz ……………….. forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó - az Ajánlatában vállalt - ….. hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-01300008 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a jótállási biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési számlára történő befizetése helyett a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően alkalmazásra.
20.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő ………………….,- Ft, azaz …………… forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-01300008 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti.

21.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági kötelezettségétnek nem tesz eleget, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 1 (egy) százaléka. A hibás teljesítési kötbér a szerződés szerinti jótállási, szavatossági kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.

22.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a Megrendelő jelen szerződés VI.1. és VI.1.1. pontjaiban foglaltak okán a szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll.  A Meghiúsulási kötbér alapja a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj. A Meghiúsulási Kötbér mértéke 30%.

23.
A Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített Késedelmi kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett. A Meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a Megrendelőnek a meghiúsulásból eredő, a Meghiúsulási kötbért meghaladó mértékű, igazolt kárainak megtérítésére vonatkozó kötelezettsége alól.

VII.

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai
1. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de legalább (5) öt naponként ellenőrzi a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. 
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan írásban válaszolni.
3. 
Megrendelő és műszaki ellenőre a Kivitelezés során köteles figyelemmel kísérni az alvállalkozói teljesítés arányát, összhangban a jelen szerződés VI/9. pontjában foglaltakkal.
4.
Megrendelő – ide nem értve a Tervezést - csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzése érdekében adhat utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munkák megszervezésére és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az elektronikus építési naplóba bejegyzetten érvényes.
VIII. 
Átadás-átvétel

1. 
Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül köteles kiküszöbölni, és az egyéb hatóságok által tett előírásokat maradéktalanul teljesítenie kell.  Felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. 
2.
Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. 
3.
Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére 4 db nyomtatott és digitális példányban (CD-n vagy DVD-n pdf, valamint továbbszerkeszthető doc/.xls, dwg/ pla) a megvalósulási tervet, a minősítési dokumentációt (benne a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatait), a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, az elektronikus építési naplót, és a környezetvédelmi hatóság átvételi igazolásával ellátott hulladék nyilvántartó lapot.
IX.
Szavatosság, jótállás

1.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Kivitelezés építményszerkezeteinek alkalmassági ideje 5, illetve 10 év, mely alkalmassági időn belül Megrendelő szavatossági igényét jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

2.
Megrendelő köteles jelen szerződés VI/20. pontja szerinti jótállási időszakon belül az esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibásan teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama maximum 48 óra.

3.
Az alkalmassági időn belül felmerült szavatossági igények érvényesítésére jelen szerződés IX/2. pontjában foglaltak az irányadók.

4. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

5.
Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés IX/2. pontja szerinti javításról nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI/20. pontjában meghatározott jótállási biztosítékból annak rendelkezésre tartásáig elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült költségeit.

X.

A szerződés módosítása

1.
Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges szerződésmódosítás tekintetében. 
2.
Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a cégjegyzékszáma megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a szerződés mellékletének tekintik. Felek rögzítik, hogy az Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki ellenőr által jóváhagyott, egyenértékűnek minősülő - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad a Kivitelezés során. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges releváns dokumentumokkal alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek tartott, a Kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek a szerződés részének tekintik, - melynek alapján jelen szerződés I/2. e) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része értelemszerűen módosul – feltéve, ha a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj módosításával. Megrendelő a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra. 
XI.

Kapcsolattartás
1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

 Név: ……… 



 Cím: …………… 


 Naplóügyfél-jel: ……………

 Tel.: …………… 


 E-mail: ………...
Felelős műszaki vezetők:

Útépítési építmények építése szakterület vonatkozásában: 



Név: ……………………



Cím: ……………



Szakmai tapasztalat mértéke: … hónap /Ajánlattevő ajánlata alapján/


Kamarai szám: MV-KÉ/……..



Naplóügyfél-jel: ……………….



Jogosultság: felelős műszaki vezető



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 

Közlekedési építmények tervezési szakterület vonatkozásában: 



Név: ……………………



Cím: ……………



Szakmai tapasztalat mértéke: … hónap /Ajánlattevő ajánlata alapján/


Kamarai szám: KÉ-K/……..



Naplóügyfél-jel: ……………….



Jogosultság: felelős műszaki vezető



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 

Vízgazdálkodási építmények építése szakterület vonatkozásában: 



Név: ……………………



Cím: ……………



Kamarai szám: MV-VZ/……..



Naplóügyfél-jel: ……………….



Jogosultság: felelős műszaki vezető



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 

Helyszíni irányítók:

Útépítés vonatkozásában: 



Név: ……………………



Cím: ……………



Jogosultság: helyszíni irányító útépítés vonatkozásában



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 



Név: ……………………



Cím: ……………



Jogosultság: helyszíni irányító útépítés vonatkozásában



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 

Vízépítés vonatkozásában: 



Név: ……………………



Cím: ……………



Jogosultság: helyszíni irányító vízépítés vonatkozásában



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 



Név: ……………………



Cím: ……………



Jogosultság: helyszíni irányító vízépítés vonatkozásában



Jogi nyilatkozatra jogosult: igen/nem


Tel: ………….., Mobil: ……………..



e-mail: ………………… 

2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőre, teljesítésigazolója:


Kapcsolattartó és teljesítésigazoló:  

Név: Nagy Zsolt


Cím: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda 


Naplóügyfél-jel: 385074072
Tel.: 22-537-173


E-mail: nagy.zsolt@pmhiv.szekesfehervar.hu 
Műszaki ellenőr:
Név: Pálffy György
kamarai szám: ME-KÉ/I./07-50682


Cím: 8142 Úrhida, Újszőlők utca 52. 


Naplóügyfél-jel: 38897181
Tel+36 30/946 2283


 E-mail: palffyterv@t-email.hu
3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehetnek.
4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az elektronikus építési naplóban rögzítik. 
5.
 Vállalkozó nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére, ahhoz tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy a szükséges jogosultsággal, szakképzettséggel rendelkezik, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.
XII.

Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét. 
2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
3. Felek megállapodnak abban, miszerint a Vállalkozó által jelen szerződés alapján készített valamennyi engedélyezési és  kivitelezési tervdokumentációra vonatkozóan a Megrendelő további díjfizetés nélkül, területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez – Vállalkozó személyhez fűződő jogai tiszteletben tartásával – különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ban leírt jogok tekintetében. Megrendelő a tervdokumentációk és a gyártmánytervek feletti felhasználási jogot – azok átvételével – szerzi meg. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozó Megrendelő részére engedélyt ad a tervdokumentációk és gyártmánytervek átdolgozására vonatkozóan. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott kivitelezési tervdokumentációk harmadik személy jogától mentesek. Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Megrendelő felé, úgy Vállalkozó Megrendelő helyett köteles helytállni.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó kijelenti továbbá - tekintettel arra, hogy külföldi adóilletőségű -, hogy a szerződéshez csatolja arra vonatkozó meghatalmazását, hogy a illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

6.
Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltakna; 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7.

 Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8. 
Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

9.
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés hatálya alatt már nem felel meg az átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek, arról köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.
10.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződést – mely 6 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 15 oldalból, valamint XII. fejezetből és 1 mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.
Székesfehérvár, 2018. ……….. 
	Székesfehérvár Megyei Jogú Város
	………………….

	Önkormányzata
	……………….

	Dr. Cser-Palkovics András polgármester
	…………………………..

	Megrendelő
	Vállalkozó


Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen adásvételi szerződés tervezetben dőlt betűkkel szereplő részek abban az esetben lesznek a végleges szerződés részei, amennyiben a megjelölt részekben foglalt eset fennáll!
1. számú melléklet

Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók
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