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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 

15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., 

képviseli Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: 

Megrendelő - 

 

másrészről a ………………………….. (székhely: ……………….., cégjegyzékszám: 

……………., adószám: ………………., bankszámla:…….., képviseli: ………….) mint 

vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: 

Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. 

Bevezetés 

 

1. A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

………… számú határozata. 

 

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Szerelvényaknák rekonstrukciója 

valamint a Székesfehérvár, Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz 

ikresítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)  

115. § (1)-(2) bekezdése alapján lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás I. részajánlattételi körének eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek 

megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendőek, azzal 

együtt olvasandók: 

 

a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2018. 

…………. hó ….. napján kelt ajánlattételi felhívása, 

b) Megrendelő teljes dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció-, 

c) 2018. ……. …. napján kelt helyszíni konzultációról készült jegyzőkönyv, 

d) Megrendelő 2018. …… hó ….. napján és 2018. ……… hó ……... napján kelt 

kiegészítő tájékoztatása, 

e) 2018. …… …. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv, 

f) Vállalkozó 2018. ……. hó ….. napján felbontott ajánlata, és 2018. …… hó ….. 

napján felbontott végleges ajánlata - továbbiakban: Ajánlat -. 

 

3. Felek rögzítik, hogy az I.2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem 

kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és 

kötelező. 

 

4. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I.2. pontban 

részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította 

ki. 

 

II. 

Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség 

 

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Székesfehérvár, 

Varga csatorna alsó szakaszán, Bátky utcai zárt áteresz ikresítésével kapcsolatos 
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munkálatok elvégzését – továbbiakban: Kivitelezés – a szerződés I.2. pontban felsorolt 

dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.  

 

2. Teljesítés helye: Székesfehérvár belterület, 5501, 5502, 5506 hrsz.-ú ingatlanok.  

 

3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadásától számított 

120 napon belül köteles elvégezni.  

 

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (3) 

bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II.3. 

pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a 

Megrendelőt - továbbiakban: Készre jelentés -. 

 

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként 

kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és 

maradéktalanul megvalósul. 

 

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott 

átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a 

teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI.3. pontjában foglalt 

jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, 

feltéve, hogy a Vállalkozó jelen szerződés II.4.-5. pontjai szerinti kötelezettségének eleget tett 

és a műszaki-átadás átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult. 

 

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I.2. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

8.  Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedély-köteles, ezért az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja 

értelmében Megrendelő kötelezett a Vállalkozási díj ÁFA tartalmának megfizetésére. 

 

 

III. 

Vállalkozási díj 

 

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - 

mindösszesen nettó …………………..,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………… 

forint plusz ÁFA, összesen bruttó …………….,- Ft, azaz bruttó …………………….. 

forint. 

 

2. A Vállalkozási díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget 

tartalmazza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díjon felül további díjazásra, 

költségtérítésre semmilyen jogcímen nem jogosult. A Vállalkozási díj a beépítésre kerülő 

anyagok - ide nem értve az I.2. pontban foglalt dokumentumokban rögzített, beépítésre kerülő 

csőanyagot, melyet Megrendelő biztosít - költségét is magában foglalja. Vállalkozó a 

rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül köteles 

elvégezni. Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:245 § (1) bekezdésnek második fordulatával összhangban 

Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 

felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre 

látható. 
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3. A Vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni azon munkákat is, amelyeket 

a Megrendelő utólag rendelt meg és a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban pótmunkának minősülnek. A pótmunkára a Ptk. 6:244-245.§-aiban foglaltak az 

irányadóak. 

 

4.  Felek rögzítik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - továbbiakban: Rendelet - 32/A. § (2) bekezdésében 

foglaltak szerint járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében, figyelemmel a 32/B. § (2) 

bekezdésében foglaltakra. 

 

 

IV. 

A számlák kiegyenlítése 

 

1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla, a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás birtokában 1 (egy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására 

jogosult.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult az általános forgalmi adó nélkül számított  

Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő nettó ………..,- Ft, azaz nettó ……………….. forint 

előleget - továbbiakban: Előleg – igényelni. A Vállalkozó köteles az Előlegről a munkaterület 

átadását követő 5 napon belül előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére 

megküldeni. A Megrendelő köteles az igényelt Előleget az előlegbekérő okirat átvételét 

követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről jelen pont szerint számlát 

kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást követő 5 napon belül a 

Megrendelő részére megküldeni. Az Előleg összege a végszámla benyújtásakor kerül 

elszámolásra.  

 

3. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával 

összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg 

felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 

szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával 

és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén 

az Előleg visszakövetelésére. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási díj az alábbiak szerint kerül kifizetésre: 

 

- Részszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése 

esetén a Kivitelezés …. %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültség esetén a 

fordított adózás szabályai szerint nettó …………….,- Ft, azaz nettó 

…………………….. forint összegről jogosult a részszámlát kiállítani,  

- Végszámla: a Vállalkozó a Szerződés IV.5. pontja szerinti feltétel teljesülése 

esetén a Kivitelezés 100%-ban hiánytalanul megvalósult teljesítés esetén a fordított 

adózás szabályai szerint nettó ………….,- Ft, azaz nettó ………………………. 

forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.  

 

5. Felek rögzítik, miszerint a részszámlák és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások – továbbiakban: 

Teljesítésigazolás - birtokában állíthatók ki. A Teljesítésigazolás részenként valamennyi 

munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb 

feltétel teljesítése esetén adhatók ki. Megrendelő a Teljesítésigazolást a részszámla 

tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi 
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jegyzőkönyv lezárásától számított 10 napon belül állítja ki.  Amennyiben a Vállalkozó által 

megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az 

átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében meghatározott 

határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a Teljesítésigazolást köteles 

kiadni. 

 

6. Vállalkozó a részszámlát és a végszámlát a Teljesítésigazolás kiadását követő 15 

napon belül állítja ki.  

 

7. Megrendelő alvállalkozó igénybe vétele esetén az alábbiak szerint teljesíti a kifizetést: 

 

a) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot 

tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 

jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 

állítsák ki ezen számláikat; 

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a saját teljesítés mértékét; 

c) a b) pont szerinti számlában az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 

a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak, 
d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy a Rendelet 

32/B. § (2) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az 

alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét 

visszatartja; 

e) a Vállalkozó átadja a d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az 

alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az 

ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő 

megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az 

alvállalkozónak); 

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés 

ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha ő az 

alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét a Rendelet 32/B. §-ára tekintettel 

is teljesítette; 

g) ha a Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 

ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett 

összegre vagy annak egy részére. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a kifizetések megtörténtének igazolására csak 

pénzintézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, 

amely a kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja. 

Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja 

át. 

 

8.  Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: Ptk. - 6:130. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglalt szabálya szerint kerül kiegyenlítésre. 

 

9. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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V. 

Kivitelezés megvalósítása 

 

1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó 

rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb jelen szerződés 

teljeskörű aláírását követő 15. nap. A Vállalkozó köteles a Munkaterület átvételével a 

Megrendelő által készenlétbe helyezett elektronikus építési naplót megnyitni, és azt a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra készen vezetni. 

 

2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás 

időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az 

illetékes hatóságokat, valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos 

minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az elektronikus építési naplóban, a 

munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni. 

 

3. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében 

található épületekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a 

műszaki ellenőr utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni. 

 

4. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (például 

szakfelügyelet, stb.) a Vállalkozónak kell teljesíteni. 

 

5. Feleket tájékoztatási és együttműködési kötelezettség terheli a Kivitelezés teljesítését 

befolyásoló bármely lényeges körülményt illetően. Amennyiben bármelyik fél jelen pontban 

rögzített kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből eredő kárát a szerződésszegéssel 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint megtéríteni. 

 

6. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás 

szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra 

kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki 

ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A 

beméretés és dokumentálás elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a 

Vállalkozót terheli. 

 

7.  Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki 

átadás-átvétel lezárását követő egy éven belül. 

 

 

VI. 

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a 

szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 

……………………,- Ft, azaz ………… forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő 

részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés 

maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 

0:00 órája. A jótállási biztosítékot Vállalkozó - az Ajánlatában vállalt - … hónapig köteles 

biztosítani. A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 

számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
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szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel 

teljesítheti. Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a jótállási biztosíték 

vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési 

számlára történő befizetése helyett a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből 

visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően 

alkalmazásra. 

 

2. Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, azaz …………….,- HUF, 

……………….. forint teljesítési biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani, amely a 

szerződés hatályba lépésének napjától, a kivitelezési munkákat lezáró sikeres műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásának időpontjáig tart. A teljesítési biztosítékot jelen szerződés hatályba 

lépésének napján kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a teljesítési biztosíték nem kerül 

felhasználásra, úgy a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását követő 5 banki napon belül 

az Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadításáról/visszautalásáról. A teljesítési 

biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél 

vezetett 12023008-00153647-00100001 számú fizetési számlájára történő befizetéssel, 

átutalással pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 

 

3. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős, jelen szerződés II.3. pontjában 

meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, köteles a Megrendelőnek késedelmi kötbért 

fizetni. A késedelmi kötbér naptári napi mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,4%-a. A késedelmi 

kötbér maximálisan igényelhető összege a nettó Vállalkozási díj 12%-a (30 napos késedelem). 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést 

követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a nettó Vállalkozási díj 12%-át. A 

késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a 

Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a 

végszámlából visszatartani. 

 

4. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterületen át elérhető ingatlanok 

megközelíthetőségének folyamatos biztosítása a Dokumentációban foglaltak betartása 

mellett. Vállalkozó köteles az érintett lakókat, intézményeket, vállalkozásokat szórólapokon is 

tájékoztatni, amennyiben a lakóházak kapubejáróinak megközelítése a Kivitelezés 

időszakában nem lehetséges, úgy a lakókkal való külön egyeztetés, gépjárműveik biztonságos 

elhelyezésének megoldása is szükséges. A Kivitelezés teljes időszakában Vállalkozónak 

biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági hulladékgyűjtő-, szállító 

gépjárművek folyamatos behajtását. 

 

5. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során használt területet és útvonalat folyamatosan tisztán 

tartani, és a Kivitelezés befejeztével a területet rendeltetésszerű és használatra alkalmas 

állapotban átadni. 

 

6. Vállalkozó köteles az elkészült ivóvízvezeték, szennyvízvezeték és csapadékvíz elvezető 

csatorna geodéziai bemérését elvégezni és az átadási dokumentációt elkészíteni. Vállalkozó 

köteles az elkészült ivóvízvezeték nyomáspróbáját, fertőtlenítését elvégezni. Vállalkozó a 

fertőtlenítést követően köteles akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatni a vízmintát, mely 

vizsgálat eredményét a vizsgálatot végző laborral jegyzőkönyveztetni szükséges, és amely 

jegyzőkönyv az átadási dokumentáció részét képezi. Ezen felül Vállalkozó köteles szükség 

esetén forgalomkorlátozási tervet készíteni, melyet Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájával és a Megrendelő műszaki ellenőrével köteles 

jóváhagyatni. 
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7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő elektronikus 

építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt 

időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és 

felvilágosítást megadni. 

 

8. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben 

tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos 

jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és 

káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség. 

 

9. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos 

és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a 

Megrendelővel. 

 

10. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék 

hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó 

köteles átadni a műszaki ellenőrnek. Vállalkozó köteles a Rendelet 5. számú melléklete 

szerinti hulladék nyilvántartó lapot vezetni, továbbá a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

együttes rendeletben foglaltakat betartani. 

 

11. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó által a szerződés 

teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

Amennyiben Vállalkozó a szerződés megkötését követően jelent be olyan alvállalkozót, 

amelyet a teljesítésbe be kíván vonni, vagy az alvállalkozók személyében változás áll be, ezen 

adatok az 1. számú mellékletben külön szerződésmódosítás nélkül értelem szerűen átvezetésre 

kerülnek. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozókban 

történő változásokról azonnal tájékoztatja Megrendelőt. 

 

12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a nettó Vállalkozási díj 65 %-át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az 

építési napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a 

műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. 

Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó Vállalkozási díj 65 %-át a továbbiakban 

alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a Kivitelezéshez. 

 

13. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a teljesítéshez az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 

köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához 

bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, 

vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 

jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 

bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az 

adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

14. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjáig köteles a Megrendelőnek valamennyi 

olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt is köteles a 

Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
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bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt. 

 

15. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 

értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

16. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződés megkötésének időpontjára 

felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését 

kiterjesztette. A felelősségbiztosítás kártérítési limitértéke minimum 5 millió Ft/káresemény 

és minimum 15 millió Ft/kárév. A felelősségbiztosítás építési és szerelési munkákra, a 

Megrendelőnek és 3. személynek okozott károkra terjed ki. A felelősségbiztosítás megkötését 

igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 

munkanapon belül a nyertes Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási kötvényt vagy meglévő 

felelősségbiztosításának kiterjesztését benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt fenntartja. 

 

17. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltétel rendelkezésére áll. 

 

18. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és 

egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, 

hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint 

biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával 

összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. 

 

19. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a 

törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött 

munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

 

VII. 

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

1. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de legalább 5 naponként ellenőrzi a Kivitelezést, 

amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról 

felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. 

 

2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére 

hatályosan válaszolni. 

 

3. Megrendelő és műszaki ellenőre a Kivitelezés során köteles figyelemmel kísérni és 

regisztrálni az alvállalkozói teljesítés arányát, összhangban a jelen szerződés VI.11-12. 

pontjaiban foglaltakkal. 

 

4. Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá 

a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzése 

érdekében adhat utasítást Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet ki a munkák 

megszervezésére és nem teheti terhesebbé Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az 

elektronikus építési naplóba bejegyzetten érvényes. 

 

VIII.  

Átadás-átvétel 
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1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek 

fel, amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi 

hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 

igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített 

határidőn belül köteles kiküszöbölni, és az egyéb hatóságok által tett előírásokat 

maradéktalanul teljesíteni. Felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely 

elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, 

akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.  

 

2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem 

akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. 

 

3. Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a 

megvalósulási tervet, a minősítési dokumentációt (benne a beépített építési termékek 

teljesítmény nyilatkozatait), a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, és a környezetvédelmi 

hatóság átvételi igazolásával ellátott hulladék nyilvántartó lapot. 

 

 

IX. 

Szavatosság, jótállás 

 

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek 

kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes 

rendelet alapján a Kivitelezés alkalmassági ideje 10 év, mely alkalmassági időn belül 

Megrendelő szavatossági igényét jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 

2. Megrendelő köteles a jelen szerződés VI.1. pontja szerinti jótállási időszakon belül az 

esetleges jótállási munka elvégzésére való felhívást a Vállalkozó székhelyére írásban 

megküldeni. A jótállási időszakon belül Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, hibásan 

teljesített munkarészek kijavítását 15 napon belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási 

technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a 

technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul 

köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A 

balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal 

intézkednie kell a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba 

elhárításának időtartama maximum 48 óra. 

 

3. Az alkalmassági időn belül felmerült szavatossági igények érvényesítésére jelen 

szerződés IX.2. pontjában foglaltak az irányadók. 

 

4.  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szavatossági és jótállási kötelezettsége körében végzett 

hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés IX.2. pontja szerinti 

javításról nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés VI.1. pontjában meghatározott jótállási 

biztosítékból elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítással kapcsolatban felmerült 

költségeit.  

 

 

 

X. 

A szerződés módosítása 



10 

 

 

1. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 141. § rendelkezései szerint járnak el az esetleges 

szerződésmódosítás tekintetében. 

  

2. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési 

számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a 

cégjegyzékszáma megváltozna, a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést a Felek 

szerződésmódosítás nélkül a szerződés mellékletének tekintik. Felek rögzítik, hogy az 

Ajánlatban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy 

jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ezért a Megrendelő - a műszaki 

ellenőr által jóváhagyott - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű 

terméket elfogad a Kivitelezés során, amennyiben a megajánlott termék a Kivitelezés során 

már nem beszerezhető. A műszaki ellenőr írásos nyilatkozatban elfogadott, a szükséges 

releváns dokumentumokkal alátámasztott és a Megrendelő által műszakilag egyenértékűnek 

tartott, a Kivitelezés során eszközölt termékkiváltást Felek  a szerződés részének tekintik - 

melynek alapján jelen szerződés I.2. f) alpontja szerinti Ajánlat vonatkozó része 

értelemszerűen módosul -, amennyiben a termékkiváltás nem jár a Vállalkozási díj 

módosításával. Megrendelő a Kbt. 141. § (7) bekezdésében foglaltak alapján jár el jelen 

esetben, tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra.  

 

 

XI. 

Kapcsolattartás 

 

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

  Név: ………………. 

  Cím:  ………………….. 

  Tel.: …………………. 

  E-mail: …………………….  

 

Felelős műszaki vezető:  

  Név: …………………… 

  Kamarai szám: ………………….. 

  Jogosultság: ………………. 

  Tel.:: ……………………. 

 

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója, műszaki ellenőre: 

 

Kapcsolattartó és teljesítésigazoló:  

   Név: Laczi Péter - Közműellátási Iroda vezetője 

   Cím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

   Tel., Fax: +36 22/537-130 

   E-mail: laczi.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Műszaki ellenőr:  

  Név: ……………………….  

  Műszaki ellenőri jogosultság:  

  Naplóügyfél-jel: ……………….. 

  Tel.: …………….. 

  E-mail: ............................... 

 

mailto:laczi.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu
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3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik 

semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, 

jognyilatkozatot nem tehetnek. 

 

4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul 

értesíteni, amely a Kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a 

szerződés teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében 

merül fel, az akadály elhárítása érdekében Megrendelő - amennyiben erre jogosult - 

haladéktalanul intézkedik, Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan 

időszakokat Felek az elektronikusan vezetett építési naplóban rögzítik.  

 

 

XII. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén kölcsönösen elfogadják 

az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem szakvéleményét.  

 

2. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 

elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén 

alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott 

értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó kijelenti továbbá - tekintettel arra, 

hogy külföldi adóilletőségű -, hogy a szerződéshez csatolja arra vonatkozó meghatalmazását, 

hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltételeknek; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltételeknek. 

 

5. Megrendelő a Kbt. 143.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a szerződést felmondhatja, 

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás 

következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 
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258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a 

bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

5. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles a szerződést 

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését 

követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró 

ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

6. Felek rögzítik, hogy semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 

bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése 

esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Jelen szerződést – mely 5 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 12 

oldalból, XII. fejezetből, valamint 1 mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös 

értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

 

Székesfehérvár, 2018. ………………. …... 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Megrendelő 

………………………………. 

…………….. 

……………. 

Vállalkozó 
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1. számú melléklet 

 

Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók 

 

 

Sorszám: Alvállalkozó cégneve Székhelye Cégjegyzékszáma Adószáma Számlaszáma: A tervezett 

alvállalkozói 

bevonási 

arány: 

1.      …. % 

2.       

3.       

4.       

…..       

A tervezett alvállalkozói bevonási aránya ÖSSZESEN: …. % 

 

 

 


