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Tac-Gorsium miizeumi épliletek ivévizeHatdsa.

1. Eiézmények.
A Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata, elézetes ajanlatkérés utan,

szerz6dést kotott Tarsasagunkkal a Tac-Gorsium mizeumi épaletek kézmives
ivovizellatasi és szennyviz elvezetési vizjogi létesitési engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészitésére.

Az engedélyezési terv mar korabban kiadasra kerdilt.

A targyi dokumentacio az ivovizellatas kiviteli tervét tartalmazza.

2. Az épiiletek jelenlegi vizellatasa.
A korabbi beruhazéas soran mélyfarasa kat létesilt. A kildnbozé vizmindségi

igenyekhez igazodoan a kovetkezd vizellatd létesitmények épultek ki:
--- ivovizellatas
Csak min&sitett ivovizzel ellathatd vizvételi helyek.
--- szUrkeviz ellatas
A WC-k, pissoarok
--- tUzivizellatas.
A tlizivizigény csak tarolassal biztosithatd. Ezért 91m3 térfogatd vasbeton tarolé
l&tesiilt.
A biztonsag erdekében 90ma3 tiiziviznek allanddan a taroloban kell lennie.
A kiépitettség alapjan lehetéség van arra, hogy az épliletek tetéfeliileteinek 1/3-
részer a csapadékviz a tlizivi taroléba jusson. A tetéfellletek 2/3-részérdl

lekeriilé csapadék szikkasztoba kerdil.

A koncepcio szerint a mélyflrast kat bavarszivattyUja az ivévizigényt szolgalta voina
ki. A kdtviz magas vas( 5,1mg/l) és mangan (0,56mg/l) tartalmara tekintettel az ivoviz
mindségi feltételeit nem elégiti ki, ezért jelenleg a vizvételi helyeken ,nem ivéviz,,
feliratokat helyeztek el. A mélyfarasu kat aknajaban levé hidrofor tartaly biztositja az
ellatd rendszer szitkséges viznyomasat. Errél a rendszerrdl tolthetd a tuziviztarold is.
A kiépitetiség lehetdvé teszi,hogy a tettfellletek 1/3-arél a csapadékviz is ide
kerlljon, mig a tobbi elszikkad.

A gyakorlatban ez nem mikadik, mert a tarolé tényleges térfogata lényegében
megegyezik a tlizoltd hatésag altal tarolasra eldirt mennyiséggel, igy a tarolénak
nincs a csapadékviz fogadasara alkalmas tébblet térfogata.

A vizellaté rendszer a kdvetkezé mddon Gizemel:

. _______ ]
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek ivovizellatisa.

m

A melyfardst kit bavarszivattyQja és a hidrofor kbzel dllandé nyomast biztosit az
ellatd rendszerben, amelyrdl az épliletek osszes vizvételi helye ellatasra keriil. Innen

16ltédik a tlziviz tarolo is.

3. A vizellatas jelenlegi kiépitettsége, moédositasanak sziikségessége.

A muzeumi épliletek vizellatasat biztositd mélyflrasa kat bavarszivattydja altal
termelt viz egyes paraméterei (vas, mangan)nem elégitik ki az ivoviz minéség
feltételeit. A viz a csapold helyeket erésen elszinezi, ivovizellatasi célra nem
hasznalhatd. Ezért az épliletek szocialis helyiségei ideiglenes engedéliyel
uzemelnek.

Az egészséges ivdvizellatas megteremtése érdekében a kovetkezé realis megolda-
sok vehetok figyelembe:

a./ A helyi mélyflras( kat vizének kezelése.

b./ A kiépitett gorsiumi elosztdhalozat 6sszekapcsolasa —kiilteriileti tavvezetéken
keresztill - a Tac kozség ivovizmiivével.

A vizigények idében nagy eltéréseket mutatnak a szervezett programok idején, és az
atlagos hétkoznapi latogatési napokon. llyen nagy mennyiségi kiildnbségek, tovabba
a kifogasolt paraméterek hatarértékeket nagymértékben meghaladé értékei mellett
a tisztitdmii folyamatos j6 mitkédése nem garantalhato.

A két valtozat beruhazasi koltsége kozott jelentés kiillénbség nincs.

Székesfehérvar Megyei Jogl Varos Onkormanyzata (igy dontdtt, hogy a ,b"véaitoza -

tot, a Tac kézségi vizm(ihdz csatlakozast valdsitja meg.

4. Alapadatok,
4.1. Ivévizigény,
A Gorsium muzeumi éplleteknél a kilénbézé latogatasi iddszakokban keletkez
ivovizigény:
Létszamadatok:
A szemelyzet szama: 226
A latogatok becslilt szama:
atlagos napokon:
aprilis —szeptember 350f8/nap -
oktéber — marcius 95f6/nap
szervezett programok alkalmaval 5000f6/nap

Tavlati vizfogyasztasi adatok:
Nyaron:

m
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek ivivizelldtisa.
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személyzet 22x60l/f6/nap 1,32m3/nap
fatogatok 350x101/f6/nap 3.5 _m3/nap
T ' 4,82 m3/nap

becsult éracsucs: 0,67m3/h = 11,2 {min

Télen:
személyzet 1,32m3/nap
latogatok: 95x101/f6/nap 0.95m3/nap
2,3m3/nap

becsUit 6racstcs: 0,32m3/h = 5,3l/min

Szervezett programok alkalmaval:

személyzet 1,32m3/nap
latogatok 5000x10//nap 50,0m3/nap
51,3m3/nap

becsllt 6racstcs: 7,2m3/h = 120l/min
A Gorsium éplileteinek éves becslilt taviati vizfogyasztasa: 1171m3/év

4.2. A tac - kozségqi ivovizmii alapadatai.
A kézségi vizm(i letesitményei:
emélyfarasy kut 2db
svastalanité kapacitdsa: 50m3/h
E‘térszini medence 2x200m3 , ebbdél 171m3 tarolt tiziviz
ehalbzati szivattyuk
4db szivatty(bd! allo kozos alapkeretre szerelit GRUNDFOS kompakt
nyomas- fokoz¢. A szivattyltk adatai:
CR 30-30 Q=24m3/h 3db
CR 60-30 Q=60m3/h 1db
Frekvenciavaltéval Gzemel, 4,5bar allandd nyomast tart.
eElosztohaldzat DN100 KM PVC

A vizm( kapacitasa: 680m3/d
A kdzségi fogyasztas éves atlag: 200m3/d
cslcs . 270m3/d

A kozsegi vizmii szabad kapacitassal rendelkezik.
A kdzségi vizmi Gzemelési engedélyének szama:25420/2012

5. A vizellatas tervezett megoldasa.
Tac kozségi vizmii elosztohaldzatarol a Sport utcandl leagazva, a gorsiumi bekéts ut

mentén a szennyviztisztito telepig hizodik egy DOO KPE ivéviz vezeték, amelyrél a

S —
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Téc-Gorsium mtizeumi épiiletek ivévizelatisa,
szemelyzet szocialis vizigényét és a technoldgiai berendezések takaritasara, karba -
ntartasara szolgalé vizet vételezik. -

Errdl a vezetékré| agaztathatd le a Gorsium muzeumi épliletek ivovizellatasat
biztosité D110 KPE tavvezeték,

A leagazasi ponton eléregyartott vasbeton szerelvényakna létesil. A tavvezeték
dontd részén a bekoté Ut déli padkajaban kerill elhelyezésre. A Sarviz csatornanal
D200 KPE védéesében, meder alatt keresztezi a vizfolyast. A part két oldalan
eléregyartott vasbeton szerelvényakna létestl, amelyekben automata légbeszivo-
légkibocsatd szerelvényt helyeznek el.

A vezetek a 0+859km szelvényben jobbra fordul a Gorsium bejarata eldtti parkold
felé.

A 0+871km szelvényben végzédik a D110 KPE kdziizemiinek mindsild vezeték. [t
tlzcsap és eléregyartott vasbeton aknéban mennyiségmérét helyeznek el. A vezeték
tovabbi szakasza D90 KPE méretii. A vezeték a 0+947 km szelvényben balra
fordulva keresztezi a parkolét, majd a 0+997km szelvényben- az éplilet elbtt-
csatlakozik a meglevé D50KPE elosztohalozathoz

A kOzsegi elosztohaldzat sport — utcai végpontjan, a szennyviztisztito telep bejarata
elbtti

csatlakozasi helyen — kbzségi csucsfogyasztas idején — a csbévezetékben 3,2-3,3 bar
nyomas uralkodik. Amennyiben feltételezzlik, hogy Tac k6zség és a Gorsium
eplleteinél a cslcsfogyasztas egybe esik({ aminek a valészinlisége csekély), akkor a
gorsiumi csatlakozasi ponton 3,1-3,2 bar nyomas all rendelkezésre. Kisebb
fogyasztasu Gzemallapotok esetén 3,6 bar kérlili vizoszlopnyomas iép fel.

A gorsiumi meglevd vizvezetéki elosztohalézaton a kévetkezé atalakitasokat kell
elvégezni:

--- A meglevé mélyflrasa kit nyomdvezetékét és a tiiziviz tarold tolts vezetékét le
kell vagni

az elosztéhaldzatrol.

--- A kit nyomoévezetékét 6ssze kell kétni a medence t6ltd vezetékével.

Az elosztohélozat fenti atalakitasa utan a meglevé tiziviz tarolét a meglevd
mélyfirasu kat tolti.

A fogadokdzpont szocidlis helyiségeinek ivovizigényét, a tervezett tavvezetéken
keresztlil, a taci kbziizemu vizm biztositja. Ehhez a koézségi vizm(i szabad

kapacitassal rendelkezik.

b T R R .,
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Tac-Gorsium muzeumi épiiletek ivovizellitasa.
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A gorsiumi elosztohéiézatban fellépd vizoszlop nyomas (3,1-3,6 bar) megfeleld.
A meglevé mélyfarasu kit és a tliziviz tarold biztositja tovabbra is a tuzivizigényt,

Természetesen a kozlizemi tlizcsap szintén igénybe vehetb fizoltasi célra.

6. A tervezett kézlizemii vizellatas létesitményei.
6.1. A tavvezeték és csomoépontjai.
A tavvezeték adatai:

D110x6,6 KPE  PE100 PN10

871,0m

D90x5,4 KPE PE100 PN10

126,0m

A vezeték tekercsben forgalmazott kemény polietilén csébél, homokagyba fektetve
epithetd.
A vezetek helyszinrajza a 3, 4.sz., hossz-szelvénye az 5sz., keresztszelvényei a
6,75z. mellékleteken talalhato.

A vezeték csomobpontjai:
1csp. Ledgazd akna 0+ 000 szelv.
A kézlizemi szennyviztisztité telep bejarata elétt hlizédé D90 KPE kézségi ivoviz

vezetékrdl agazik le. A csomopont szerelvényei aknaba keriilnek, amely1,20x
1,20x1,75m belméretli LEIER tipusu eléregyartott vasbeton akna elemekbé!
gumitomitéssel készl.

Az aknaban tolozarakat és a tavvezeték idoszakos mechanikai (szivacsos)
tisztitasara szolgald, vakkariméval lezart csécsonkot helyeznek el.

A csomopontnak része két killdnalld D200 véddcsé is. Ezek a szennyviztisztito telep
bekdtd Utja alatt és a tisztitott szennyviz keresztezésénél keriinek az ivoviz

vezetékre.

A keresztezések helyén a tervezett ivoviz vezetékre D 200 KPE védécsovet kell

elhelyezni, kbzpontositd tamgytirlikkel és a két végét lezardé gumiharangokkal.

3.csp. A Sarviz (Nador ) csatorna keresztezése a vezeték 0+598 km
szelvényében.

A keresztezés a vizfolyas 85+268km szelvényében késziil. Az egyik oldalrél —
célszerlien a Ny-i oldalrél — irdnyitott atfurassal D200x7,7 KPE védécsovet helyeznek
el. A veddcsd felsd palast- ja — a vizfolyas tengelyében — legalabb 1,50m-re a fenék-

szint alatt legyen. Ebbe a védbesébe hlzzak be a nyomdvezetéket. A keresztezés

m
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Téc-Gorsium mazeumi épliletek ivévizellitasa.

két oldalan ~kiion csoméponti szamozassal,aknaban egy-egy automata |égbeszivo-

légkibocsato szerelvényt helyeznek el.

2.,4.csp. Légtelenitd aknak.

A csatorna ket oldalan az ivoviz nyomévezetéknek magas-pontja van. Ezért a 0+564
és 0+635 km szelvényekben 1,20x1,20x1,75m belméret(i eléregyartott vasbeton
aknaelemekbdl 6sszedllitott LEIER tipusu aknakban Hawle D2” méretli ivovizre
készilt legtelenitd -- légbeszivé szerelvényt helyeznek el, oly médon, hogy a
nyomocsére Hawle HAKU D90/2” megfrd bilincset, majd annak belsé menetéhez

kozcsavart és gdmbcesapot szerelnek. majd erre kerill a légtelenité szerelvény.

6.csp. Vizméré akna.
A vizmeré akna, a vezeték 0+871km szelvényében 1,50x1,50x1,75m belméret(i
elregyartott aknat LEIER tipus( elemekbdl allitjak dssze. A vizaramlas feldli oldalon
D80/80 T-idomot szerelnek, vakkarimaval., a tavvezeték mechanikai tisztitasa
érdekében. A mennyiségmérs elétt 3D, mig utdna 2D egyenes mérészakasz biztosi-
tott. Az elfolyé oldalon visszacsapd szelepet, ill.tolézarat szerelnek. Az akna
bemeneténél és az elvezetésnél a KPE cstvek és a karimas idomok kdtése
huzasbiztos SYNOFLEX 6v. idomokkal térténik.
A vizméré6 tipusa:

Mei Stream WPH DN80/PN16 L=200 nagyvizmérd, hidegvizre.

1db

A csomopontban, az akna elétt DN100 foldfeletti ttizcsap létesill, a ledgazas utan
tolozar kbzbeiktatasaval. A méréakna elétt a vezetéken D110/90 méretli KPE szilki-

t6t helyeznek el.

8.csp. Csatlakozas a Tac — Gorsium meglevé elosztéhalézatahoz.

A D50 KPE halézati vezetéket megbontva DN50/50 karimas T-idomot
csatlakoztatnak. A meglevd —megbontott — csé két végét SYNOFLEX karimas
hlzasbiztos kapcsolattal kotik a kariméas 6ntdttvas idomhoz. A tavvezeték DN50
fécsappal csatlakozik az elosztéhalézathoz.

A szerelvényt beépitési készlettel, kdrbebetonozott csapszekrénnyel épitik be.

m
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TAc-Gorsium muzeumi épiletek ivévizellstisa,
2.,4.,5.,7.csp. A tavvezeték iranytorései.
Az iranytéréseknél iv idomokat iranyoztunk elé. Azokon a helyeken ahol nagyobb
sugaru ivek kialakitasara van elég hely, oft a vezetéket — megbontas nélkdl —ivesen
lehet fektetni.( Ryin.=3,80m)
Az iveket a termett talaj-fellletre tamaszkodo beton tdmbékkel ki kell tamasztani.
8.csp.Csékotések.
A csévégeket egymashoz, ill. a csévéget KPE idomhoz elekirofuzids kétéssel,mig a
karimas idomot KPE csévéghez SINOFLEX huizasbiztos 6v. idommal kapcsoljék.
A tavvezeték csomoéponti vazlatait a 10sz. melléklet tiinteti fel. A technolégiai aknak

részletterveit a 12.,13.,14.sz. rajzok abrazoljak.

6.2. A Gorsium muzeumi fogaddkézpont ivoviz halézatan szilkséges
beavatkozasok csomépontjai.
A beavatkozas célja, hogy a helyi mélyfirasu kit az elosztéhéldzatro! levalasztasra

kerliljon, és a jovében csak a tuziviztarolot téltse, illetve dntézévizet szolgaltasson.
1.csp.

A melyflrasu kat nyomovezetékét a haldzati csatlakozas elétt meg kell bontani, és
D30 KPE vezeték végpontjdhoz 90®-0s ivet hegesztenek,majd tovabb vezetve
Osszekdtik a tuziviz tarolo tolté vezetékével.

2.csp.

A tlziviz tarold tolté vezetékét a helyszinrajzon jeldlt helyen megbontjak, a halézat
feldli végét ledugdzzak, mig a tarold toltd vezetékét a kit nyomdvezetékével 6ssze-
kotik. A két ivet beton tdmbbel a termett talajhoz kell kitAmasztani.

Az elosztdhdlozat beavatkozasi csomdpontjait a 11sz. melléklet tiinteti fel.

7. A bekoto vizvezeték kozmiikeresztezései.

7.1.Elektromos vezetékek keresztezése, megkozelitése.
E.ON Eszak-dunantili Aramszolgaltatd Zrt. Aramhaldzati Uzem Székesfehérvar

hivatalos helyiségében 2016.10.13.-4n megtartott kézmlegyeztetésrél késziilt
Jegyzokonyv értelmében a tervezési terlileten, a tervezett ivoviz vezeték kezdépontja
kozeleben, a szennyviztisztitd telep bejaratanal, a gorsiumi bekété Ut két oldalan
talalhaté az E.ON Eszak-dunantdli Aramszolgaltaté Zrt. tulajdonaban és kezelésében
levd 1Kv- os féldkabel.
Az ut északi oldalan levs foldkabeltél a tervezett vizvezeték 14m tavolsagra
huzodik, ezért a vizvezeték fektetése nem érinti a kabelt.

m
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Tdc-Gorsium mizeumi épiiletek ivévizellatasa.
Az Ut déli oldalén hazéddd 1kV-os kabel befordul a szennyviztisztité telep
tertletére. o L
A vizvezeték végpontian elhelyezésre kerilé eléregyartott szerelvényakna
munkagddrének kiemelése el6tt a kdbel pontos nyomvonalat ki kell tizni.
A tervezett vizvezeték a kabelt nem keresztezi, ezért tartés védelmet nem
terveztink.
A csomopont épitése soran a kabel oldatan kézi foldmunka végezhets. A
munkag&dor kiemelésének idejére szakfeliigyeletet kell megrendelni.
Epitési eléirasok

A munkateriilet atadasra az E.ON Zrt. Terlietgazdajat meg kell hivni. A kabel
kérnyezetében végzett munkakhoz az E.ON Zrt. kitlizését és szakfeliigyeletét is
meg kell rendelni, irasban, a munka megkezdése elétt legalabb 14 nappal.
Az erintett villamos haldzat terliletgazdaja :Horvath Laszld (Székesfehérvar
Kiralysor 1/A, tel:36/30269-2072)
A kivitelezés elétt meg kell gy6zédni arrdl, hogy a tervezés o6ta eltelt idészakban
tortént-e kabelfektetés.
Az epitési munka megkezdése elbtt az elektromos kabel nyomvonalét be kell
mérni, és szlikség esetén kutatdarkokkal fel kell tarni.
A kabel megkdzelitése esetén kizardlag kézi feltaras lehetséges.
A munkagédorrel esetleg feltart elektromos kabelt fel kell fliggeszteni, és az
épités idejére a kivitelezé6 koteles a mikoddképességérdl, védelmérdl
gondoskodni.

A kivitelezd koteles barmely rongalast, hibat azonnal jelezni az E.ON Zrt.

Terlletgazdajanak.

7.2Gazvezetékek keresztezése, megkézelitése.
A tervezesi teriileten levd gazvezetékek adatait 2016.10.11-én egyeztettik az

E.ON Del-dunantuli Gazhalézati Zrt. Székesfehérvari Haldzati Régiokdzpont -
jaban.

A mellékelt kdzmlegyeztetési jegyzdkényv értelmében az E.ON Dél-dunantili
Gazszolgaltatd Zrt. nyilvantartasaban nincs a tervezési terilleten a kezelésiikben

levd gazvezeték.

m
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek ivovizellitasa,
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7.3.Tavkozlési kabelek és Iégvezetékek keresztezése.
A meliékelt Kézmlkezeldi Ny:latkozat (2016.10.12) érteimében a tervezett ivoviz

vezeték a Magyar Telekom NyRT Helyszini Szolgaltatasok Igazgatosaga
Eszaknyugat-magyarorszagi Szolgaltatasi Kdzpont Uzemelésében és tulajdonaban

levé halézatot nem érint.

7.4. Tisztitott szennyviz nyomovezeték keresztezése.

A tervezett ivdvizvezeték 0+021,8km szelvényében keresztezi a szennyviztisztitd
teleprd! kialld és a gorsiumi bekétd Gt E-i oldalan hizédé, D110 KPE tisztitott
szennyviz nyomovezetéket, amely a Tac Kdézség Onkormanyzatanak tulajdona ,
Uzemeltetdje a Fejérviz Zrt.

A keresztezés helyén az ivovizvezeték keriil mélyebbre.

A keresztezés helyén a tisztitott szennyviz nyomoévezeték feltarasat ovatos kézi
foldmunkaval kell elvégezni. A tervezett ivovizvezetékre 2,0 m hosszli D 200 KPE
vedocsovet kell elhelyezni, kdzpontositd tamgy(rlikkel és a két végét lezard
gumiharanggal.

A keresztezés helyén a tisztitott szennyviz nyomovezeték felfiiggesztésérdl és
Uzemképességének megdrzésérél a kivitelezd koteles gondoskodni. A vezeték
koryezetében épitési munka csak az lUzemelteté Fejérviz Zrt. engedélyével és

felugyelet mellett végezhetd.

7.5. A Sarviz (Nador) csatorna keresztezése.

Az Osszekitd ivoviz vezeték a 0+598 km szelvényében keresztezi a Sarviz(Nador)
csatorna medrét, annak 85+301km szelvényében.

Kezelbje a Kézép-dunantili Vizigyi Igazgatdsag.

A D110 x 6,6 KPE 10bar nyomdcs$ atvezetése a meder alatt irdnyitott farassal
elhelyezésre kerulé D 200 KPE védOcstben térténik. A véddcsd palastia és a
mederfenék kozotti takaras: min.1,50 m.

A mianyag védécsovet iranyitott atflrassal helyezik el. A vizfolyas fenntartasi
hatarvonalai kdzott a nyomodcsdvon hegesztési varratos 'ill. karimas kétés nem
készll. A vizszintes iveket a tekercsben rendelkezésre alld csébél hajlitassal
alakitjak ki.

A vezetek légtelenitésére szolgald szerelvényeket, a fenntartasi savokon Kkiviil
elbregyartott vasbeton aknakban helyezik el. A védécsd iranyitott firassal helyezhetd

04—
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek ivévizellatasa,
W
el. A pontos iranytartds a flrdfejben talalhaté jeladod segitségével szamitdgépes

vezériéssel torténik.

Az indito akna célszerlien a keresztezés Ny-i oldalan alakithaté ki. Az iranyitott furas
elvégzésehez, ill. a védbéesd behlizasahoz legalabb 2,5 x 0,6 m szabad alapteriiletii
dicolt munkagddor szlikséges. A pontos méretek a vallalkozé berendezésének
ismeretében hatarozhatdk meg.

Az atvezetési munka befejezése utan a szelvényt az eredeti allapot szerint helyre kell
aliitani.
A keresztezési mitargy résziettervét a 8. és 9.. sz. melléklet tiinteti fel.

7.6.Ateresz, csapadékviz-elvezetd arkok keresztezése.

Az ivovizvezeték épitése soran az érintett terllet csapadékviz elvezetésének

mdkddbképességét folyamatosan biztositani kell.

A csapadekviz-elvezetd arok megbontasaval egyidejileg az oda érkezd
csapadékviznek a munkateriileten térténé ideiglenes atvezetését biztositani kell. Az
épitési munka befejezése utan a csapadékviz elvezet$ arok szelvényét helyre kell

allitani

7.7.0nkormanyzati Gtburkolat bontasa, helyreallitasa.

Az Osszekoto ivoviz vezeték épitése soran a szennyviztisztitd telep bekéts Gtjanak
keresztezése soran kerlil sor kdzségi Utburkolat bontasra és helyreallitasra.

A burkolt ttteriletbe kerilé vezetéknél a munkaarok megnyitasahoz a burkolat
bontasat vagott éllel kell végezni. Az épités befejezése utan az arkok és az utak
helyreallitasat a meglévé burkolattal megegyez6 réteges helyreallitassal kel
elvégezni.

A csofektetési munkak befejezése utan az utburkolatot a kdvetkezék szerint kell

helyreallitani:

Az aszfaltréteget vagokoronggal, fliggbleges él mentén kell elvagni. A telies nyomsav
egylttdolgozasa érdekében a munkahézagot a munkaaroknal 2x20 cm-rel szélesebb
savban kell képezni oly médon, hogy az atlapolasként miikddjon a palyaszerkezeti

rétegeknél.

m
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T4c-Gorsium miizeumi épiletek ivévizellatisa,

A vezetéket kornyez6 50 cm-es szelvényrészben 85 %, azon til 90 %-os tdmdrséget
kell biztositani a 25 cm vig. rétegenkénti visszatbltés soran.
A helyrealiitas Uiszerkezete:

-4 cm vitg. AC 11F aszfalt kopéréteg

-9 cm vitg. AC 22F aszfalt kétéréteg

-20 cm vtg. Ckt. Hidraulikus k&téanyagu stabilizacios alap

-15 cm vtg. homokos-kavics

8. A Tac-Gorsium muzeumi fogadokézpont féépiilete elStt levé vezetékek,
kabelek keresztezése, a felilletek helyrellitasa.

8.1. Vezetékek és kabelek keresztezése.

A fGépllet és a parkold kdzott huzodé ivoviz ,gazvezeték, elektromos kabel az épiilet

Uzemelését szolgaljak, nem kbzlzemi vezetékek, kabelek.

A tervezett ivoviz tavvezeték a gorsiumi elosztohalozathoz csatlakozas elétt keresz-
tezi a meglevd tuziviz taroloban levd szivattylk, ill. a mélyflrasa kat bavar -
szivattyljanak villamosenergia ellaté kabelét. A vezetékek, kabelek nyomvonalardl

megbizhaté megvalosulasi dokumentacié nem all rendelkezésre.

A vizvezetéki csatlakozas megépitése elétt a kabel pontos nyomvonalat kézi
foldmunkaval készulé kutatéarkokkal fel kell tarni. A keresztezés helyén a vizvezeték

kerll meélyebbre.

Az erGsaramu kabel keresztezése, vagy parhuzamos megkozelitése esetén kizarélag

kézi feltaras lehetséges.

A keresztezési helyen a munkaarkokkal feltart elektromos kabelt fel kell fiiggeszteni,
és az épités idejére a kivitelez6 kételes a mlikodoképességérdl, védelmérél

gondoskodni.

Erésaramu foldkabel keresztezése és megkédzelitése esetén az MSz 7487-2, MSz
13 207:2000 szabvanyok eléirasait maradéktalanul be kell tartani.

A keresztezés helyen, a tervezett nyomaévezetékre miianyag véddcsé keriil.

A keresztezési helyeken feltart kabeleket a foldvisszatdltés soran hasitott beton

kabelvedd csdben kell ethelyezni.

m
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek ivovizellatasa.

8.2 A gorsiumi terliiletek helyreéllitasa.

A nyomévezeték végsd szakaszan 40m hosszon parkolé burkolata ala keriil. A
munkaarok visszatoltése soran az Gtburkolat alatti szakaszra vonatkozo tdmérséget
kell biztositani. A burkolatot a kévetkez6 rétegrend szerint javasoljuk helyreallitani:

---5¢cm vig. murvaterités
--20cm vtg NZ 4/11 kiékeld zuzalék
NZ 32/56 z(zottkd

Az Ut mentén érintett flivesitett terlileteket, tovabba a 0+863 - 0+947km és a 0+988-
0+997km  szelvények kozotti nyomvonalszakaszon a megbontott parkositott
terlleteket az eredeti dllapotnak megfeleléen kell helyreallitani.

A flvesitett terlletek esetében az elbzetesen deponalt humuszt 0,05m/m?
vastagsagban komposzttal kell dUsitani, majd elteriteni. Az igy elékészitett,
hengerelt feltletet kell 8dkg/m? fiimaggal bevetni, majd rendszeresen kezelni.

A nyombvezeték fektetése utan a befejezé munkék zarultaval kialakult allapot mind

az Utburkolat minésége, mind a zoldterillet helyreallitasa tekintetében — nem lehet
semmivel sem rosszabb az eredetinél.

.9. A nyomévezeték kivitelezése.

A csoOvek tarolasa, szillitasa, mozgatisa.

A 110 KPE nyomécsdvet tekercsben szallitjak.

A tekercsek allva, vagy fektetve tarolhatok.

A fektetett tarolasnal a tekercseket a homlokfeliiletekkel sima, egyenletes, éles
kovekts! mentes homokagyra, raklapra, vagy gumiszényeggel boritott talajra lehet
fektetni. Az egymasra rakott tekercsek magassaga maximum 1,5 m lehet.

Egy-egy tekercsben 150-300m hosszil csdvet helyeznek el.

Csékotések.
A KPE csdvek sajatos,- és fontos jellemzéje a hegeszthetdség.
A csbBkoétések lehetnek:
¢ Oldhaté kotések
+ Nem oldhato kotések
A csOvegeket egymashoz, ill. KPE idomhoz elekirofuzios kétéssel, mig a karimas
idomot KPE csévéghez SINOFLEX hlizasbiztos év. idommal kapcsoljak.

m
Fehérvari VIZITERV Mérnoki Kft 14.




Téc-Gorsium mizeumi épitletek ivovizellatisa.

Az iranytdréseknél iv idomokat iranyoztunk elé. Ahol a nagyobb sugarll fvek
kialakitasara van elég hely, oft a vezetéket — megbontas nélkil — ivesen lehet
fektetni.(R=3,80m)

A munkaarok kialakitasa.

A munkaarok kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a KPE nyomdvezeték
szerelése, kotése a terepszinten torténik. A Séarviz csatorna keresztezés inditd és
fogad6 aknajat, zartsoru dicolassal, tovabba ahol a munkaarokba le kell menni, azt
fliggbleges hézagos ducolassal kell ellatni. A munkaarok kialakitasat a melléklet

tartalmazza.

A nyomévezeték agyazata.

A fuggbleges falu munkaarok fenékszintjén a 10cm vitg. homok agyazatot, majd erre
a nyomovezetéket helyezik el.
A munkaarokbol kiemeit helyi anyagok kézUl a jol gradualt homoktalajok agyazatként

felhasznathatok.

A nyomoécsd fektetése,

A KPE nyomdcsé — a munkaba fogott épitési szakasz teljes hosszan — a munkaarok
mellett a terepszinten szerelhetd.

A D110mm méret(i nyomodvezeték tekercsbél szerelhetd.

A tekercsben gyartott csovek csédobrol kizvetleniil a munkaarokba fektethetdk. Az
egyesitett csészalak az arok folé keresztben elhelyezett tamaszokra helyezheték,
majd a thmaszok folyamatos eltavolitdsaval a csé az arokba ereszthetd, a meglevé
kozmlivek épsé- gének megtartasa mellett.

Nagy figyelmet kell forditani a cs6szal csavarodas mentes lehelyezésére.

Foldvisszatoltés és tomorités.

A cs6zéna feletti részen a foldvisszatdltés a helyszinen kitermelt anyagbél is
torténhet, ha az alkalmas a megkivant 85Try érték(i tdmdritésre, A fdidvisszatdltés
csak legfeliebb 20 cm vastag rétegekben, gépi és kézi erével egyarant készilhet. A
tomoritd eszkozt, a tdmoritd menetek szamat, a retegvastagsagot a témoritendé

anyaggal — talajjal — 6sszhangban, kell megvalasztani.

m
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek ivovizellatasa.
w
Az egyes z6ndk vastagsagat és elérendd tdmdrségét a mellékelt részletterv tinteti
fel. .

Az utburkolat alatt 0,50 m vastagsdgban — harom rétegben elteritett beszallitott
homokos kavicsot 95% relativ, mig a bekété Gt padkajaban és a gorsiumi parkoloban

90% relativ tdomorsegre kell tdmériteni.

Nyomaspréba
Az MSz EN 805 a kovetkezé szamitasi modszert ifja el a prébanyomas

meghatarozasara.
Pp = STP = MDPc¢ + 100 k Pa
STP = vizsgalati nyomas
A valasztott nyomdesé névieges nyomasbirasa 10 bar.
A csOvekben fellépd tizemi nyomésok a 4,5 bart nem haladjak meg, ezért a
valasztott nyomécsé mindségellendrzése érdekében a kévetkezd vizsgalati nyomas
alkalmazasat javasoljuk:
STP =6 bar+1bar=7 bar
A _nyomasproba lefolytatasa

A nyomasproba lefolytatdsa az alabbi fo 1épésekbdl all:
+ Feltoltés, légtelenités
o Elbzetes vizsgalat
* Nyomasejtés vizsgalat
* 6 nyomaspréba vizsgalat
A nyomovezeték feltdltése és légtelenitése,

A hosszi nyomdvezetéken magas —és mélypont is kialakul. A magas-
pontokon automata légtelenitdé szerelvényt szerelnek. A csé toltése soran a

szerelvény mikodoképességét ellendrizni kell.

Elbzetes vizsgalat

A sikeres eldvizsgalat a feltétele, a f6 vizsgalat megkezdésének. A vizsgélat célja,
hogy a vezeték felvegye a nyomas és hémeérsékletfiiggé térfogati valtozasokat.
* A csdvezetek oblités és légtelenités utan feszteleniteni kell légksri nyomason
és legaldbb 60 percig pihentetni kell, hogy a nyomas okozta fesziiltségek
leépilienek. Ugyelni kell arra, hogy a rendszer ne levegésadjon meg.

M
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Téc-Gorsium muzeumi épiiletek ivévizeliatasa,

* A pihentetés utan a csévezetéket folyamatosan és gyorsan (kevesebb, mint
10 perc) a vizsgdlati nyomas (STP) ala kell helyezni. A vizsgalati nyomast
folyamatos, vagy

» szakaszos utannyomdssal 30 percig fenn kell tartani, és kdzben a rendszer
témdrsegét ellendrizni kell.

» A félora elteltével a rendszert tovabbi utantdités nélkil zartan pihentetni kell
egy ora hosszdig. A pihentetés végén a maradd nyomas értékét fel kell
jegyezni.

A pihentetés végén mért nyomas - csbkkenés értéke nem lehet nagyobb, mint

a prébanyomas értékének 30%-a.

Nyomas-ejtés vizsgalat.
A 16 nyomaspréba csak akkor értékelhet, ha a rendszerbe zart levegd mennyisége

kifejezetten kicsi. Ezért a levegé mennyiségének meghatarozasa ugyancsak fontos

lépése a sikeres nyomasprébanak, ami az alabbi eljarassal oldhaté meg:
* A rendszer elbvizsgalat végén mért nyomasat 10-15%-kal gyorsan
csdkkenteni kell.
» Akiengedett viz mennyisegét pontosan meg kell mérni AV
Ezt a térfogatot 6ssze kell hasonlitani az MSZ EN 805 A.27.4 pontjaban adott képlet
altal kiadédé eredményekkel. A mért térfogatnak kisebbnek kell lennie a szémitott
ertéknél. Ellenkezé esetben a vizsgalatot a rendszer légtelenitésével Ujra kell

kezdeni.

A fé nyomasproba.

A nyomas ejtés utan a rendszert ismét zartta kell tenni. A csévezeték a hirtelen
nyomas esésére a csé anyaganak viszko - elasztikus tulajdonsaga miatt az idében
késessel reagél, ami nyomas emelkedésében nyilvanul meg.

A nyomas valtozasat 30 percig kell figyelemmel kisérni ez alatt az idé alatt a
nyomasnak folyamatosan emelkedni kell. Ha az emelkedés megéllapitasa kétséges,
vagy nem egyertelmdi, a vizsgalatot masfél érara kell meghosszabbitani. A
nyomasejtés utan masfél éraval a mért marad6 nyomas értéke nem lehet 0,25 bar-tol
(25 kPa) nagyobb mértékben kevesebb a nyomaslejtés utan mérhetd legnagyobb
értéktsl. A nyomasproba nem megfelelé mindsitése esetén, a javitasok utan a telies
folyamatot ismételten el kell végezni.

m
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Téc-Gorsium midzeumi épiiletek ivévizelldtasa.
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m
A nyomasingadozasok regisztralasahoz a gaziparban hasznalt probanyomas
regisztralo (PTT) alkaimazasa célszeri. Ezek elénye, hogy a prébanyomas teljes
folyamatat id6-nyomas dsszeflggésben regisztraljak, és az eredményt

dokumentaljak.

A vakuumos vezetékek nyomasveszteségeit az MSZ EN 1091 alapjan javasoljuk
elvégezni. A szabvany a vizsgalat id6tartamat-, a vakuum értékét és a megengedett

nyomasveszteséget is régziti.

Az oblités végrehajtasa.

Az oblitést a vezetéken levé tlizcsapon keresztiil lehet végrehajtani. Az 6blités elbtt
ki kell jeldini az elfolyé viz befogadédjat. Amennyiben sziikséges, a befogadd arkot ki
kell takaritani.

A mosatas idején az lizemi vizsebességnek legalabb 1,5 szeresét kell biztositani.
Az bblitéshez a vezeték térfogatanak (6,60m?) legalabb a haromszorosat kitevé
vizmennyiséget kell biztositani, de az 8blitést mindaddig folytatni kell, mig a kismlé

viz tiszta nem lesz.

Fertotlenités.
A ferttlenitd szert tartalmazo vizzel torténd feltdités utan biztositani kell a megfele-

16 behatasi id6t. (legalabb 24h) Biztositani kell, hogy a f6i6s fertétlenitészert tartal-
mazo vizet a vezetékbdl kilritsék, és a vezetéket mindaddig dblitsék ivoviz miné-
ségli vizzel, amig a viz aktiv kiortartalma 0,3mg/l szint ala csokken. A fertétlenités
hatékonysagat laboratoriumi vizsgalattal kell ellenérizni.

A vezetéket csak negativ vizvizsgélati eredmény utan, az ANTSZ hozzajarulasat
kovetéen lehet izembe helyezni. Sikertelen vizvizsgalati eredmény esetén a fert6t

lenitést meg kell ismételni.
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10. Az épitési teriilet biztositasa.

A tervezett 6sszekotd ivoviz.-vezeték a 0+000 — 0+569 km és a 0+630 -- 0+863km
szelvények kozott a gorsiumi bekété uat déli oldali padkajaban Tac Kdzség
Onkormanyzat tulajdonaban levé teriileteken (kézségi Gt) helyezhetd el. (Hrsz:05)

A Sarviz(Nador) csatorna keresztezése a 0+569 — 0+627 km szelvények kdzotti
fenntartasi savja a Magyar Allam tulajdona, kezelbje a Kézép-dunantuli Vizlgyi
lgazgatdsag. (Hrsz:0231)

A vezeték tovabbi, szakasza a 0+863 — 0+987 km szelvények kdzétt a Tac-Gorsium
muzeumi fogaddkozpont elstti murva terités(i parkold teriiletén hazédik, amely Tac
Kozség Onkormanyzatanak tulajdona.(Hrsz:027/1, 026 (t)

A vezetek végsé szakasza a 0987 -997 szelvények kozott a fogaddkszpont féépllete
elotti fives terlilet, amely a Székesfehérvar MJV Onkormanyzat tulajdona (Hrsz: 025)

A tervezett dsszekotd ivoviz vezeték a 0+000 — 0+569 km és a 0+630 -- 0+863km
szelvények kozétt a gorsiumi bek&té Ut déli oldali padkajaban Tac Kbdzség
Onkormanyzat tulajdonaban levé terilleteken (kdzségi (t) helyezhets el. (Hrsz:05)

A Sarviz(Nador) csatorna keresztezése a 0+569 — 0+627 km szelvények kdzotti
fenntartasi savja a Magyar Allam tulajdona, kezelSje a Kozép-dunantili Viziigyi
lgazgatdsag. (Hrsz:0231)

A vezetek tovabbi, szakasza a 0+863 — 0+987 km szelvények kdz6tt a Tac-Gorsium
muzeumi fogaddkdzpont elotti murva terités(i parkold terilletén hizodik, amely Tac
Kézség Onkorméanyzatanak tulajdona.(Hrsz:027/1, 026 ut)

A vezeték végsd szakasza a 0987 -997 szelvények kozott a fogadokozpont féépiilete
el6tti flives terllet, amely a Székesfehérvar MJV Onkormanyzat tulajdona (Hrsz: 025

11.Tdz elleni védelem.
A tervdokumentécié a 54/2014 (XI1.05) BM.rendelettel kézreadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzatban foglalt eléirasok figyelembevételével készillt.

A tervezett vizm(i létesitmény izeme, illetve a szallitand6 kézeg (ivoviz), a megeldzd

thzrendészeti rendelkezések tekintetében nem tlizveszélyes.

A Tac-Gorsium muzeumi épliletek tiiziviz ellatasa a tarolt viz mellett, a D110 KPE
kdzlizemi nek minésulé vezeték végpontjan létesiild tizesapon keresztiil is
torténhet..

b L @ ———
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Tac-Gorsium mizeumi épliletek ivévizellatasa.
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12. Kdrnyezeti hatasok.

Az epitesi idején, majd az lizemelés soran jelentkezé kdrnyezeti hatasokat kell -~

szamba venni.

A tervezett dsszekotd vezeték Uzeme, ill. a szallitandd kdzeg (ivéviz) nem veszélyes,

ezeért az (izemelés soran karos komyezeti hatas sem |ép fel.

Ezért a tovabbiakban az épités idején jelentkezé kdrnyezeti hatasokat vesszik

szamba.

Talajviz, éléviz.

A vezetéknek nincs olyan szakasza, amelyet talajviz alatti fektetéssel kellene
elhelyezni. Ezért talajviz slillyesztésre és talajviz szennyezésre nem keriithet sor.

A Sarviz(Nador) csatorna keresztezése, a meder atvagasa nélkill, iranyitott

affirassal készil, ezért az éléviz szennyezése nem fordulhat elé.

Termétalaj, altalaj

A vezeték terméterlileten nem halad. A kdzségi Ut padkaja és a fogadd kdzpont

parkoldja a
csdfektetés utan az eredeti allapot szerinti helyredllitast teszi sziikségessé.

Az epitbgepek olajszennyezést okozo hibait gondos karbantartassal meg kell elézni.

Az eset- leges olajcsepegést a talajrol el kell tavolitani.

A vizzel oldhat6 vegyi anyagot tartalmazé épitéanyagok tarolasanat gondoskodni kell
arrél, hogy az épitdanyagbél a csapadékvizzel torténd érintkezés miatt kioldodd

vegyszer a talajt ne szennyezhesse.

A gépkarbantartas soran hasznait, olajjal szennyezett anyagokat kildn zart taroléban

kell gy(jteni és veszélyes hulladékként zart taroldeszkdzben kell elszallitani.
Zaj

Az épités soran a kivitelezé olyan gépeket alkalmazhat, amelyek megengedett ,, A”

hangnyomasszintie a lakéépileteknél a 65 dB-t nem haladja meg.

S —
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Téc-Gorsium mizeumi épliletek ivévizelldtisa.
w
A jelentbsebb zajterhelések az aszfalt burkolat bontasa alkalmaval jelentkezik. Ez a
csomodpont a belteriilettdl 400m-re helyezkedik el, ezért a zajterhelés nem _zia_ya_lfc}._,,il_l_.

hatarérték alatti.
Legszennyezés megakadalyozésa.

Epités ideje alatt a munkageépek kipufogd gazai, és egy helyen az Gt burkolatdnak
bontasa soran a felporzas okozhat légszennyezést. Az épitési terlileten csak olyan a
szabvanyoknak ,orszagos elbirasoknak megfeleléen vizsgéztatott munkagép
dolgozhat, amelynek szennyezbanyag kibocsatisa megfelel az elbirasoknak. A
munkaterlleten (varakozas, rakodas) kerlini kell a motorok iires jaratasat.
Csapadekhianyos idében a kozlekedési felileteken, a bontasi szakaszokon

idészakos locsolassal kell portalanitani.

z

Elévilag

Az épités idejét ugy kell megvélasztani, hogy a névényzetben minél kisebb kar
keletkezzék. Az épitési munka idején a nyomvonalhoz kézel ker(l6 fakat, bokrokat
védelemmel kell ellatni

Taj

A tervezett Iétesitmény a térszin alatt helyezkedik el, tehat a tajképet befolyasold

szerepe nincs.

Hulladék kezelés.

Bontasi, épitési hulladék.

A vezetek kivitelezése soran a 2000. évi XLII. szama térvény 1. szaml melléklete
szerinti  Qqkategdridba sorolhatd nem veszélyes bontasi, épitési hulladékok
keletkeznek.

o Utburkolatok bontasa: elhelyezése szilard-hulladék leraké helyen

* Mianyag: visszaszallitdsa a gyartéhoz djrahasznositasra;

e Kiszorulé fold: a humuszt kilon kell leszedni és deponalni,
Ujrahasznosithatd. A kiszoruld foldet az Gnkormanyzat altal kijeldit helyen
kell depondini tovabbi hasznositas esetén (feltdltés). Kiszorulo foldet
termétalajon elhelyezni csak az illetékes NTSZ killon engedélyével lehet.
Kiszorulo fold, igény esetén a szildrd kommunalis hulladékleraké helyen
takard anyagnak fethasznalhato.
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek ivévizellatdsa.

Veszélyes hulladék.

A kivitelezés soran véletlenszer(ien el6fordulhat olajszennyezés (Qa, ill. Qs). Az
olajjal szennyez8dott talajt ki kell cseréini. Azoknal a stabil gépeknél, ahol olaj
elfolyasra kell szamitani, ott a varhaté elfolyas als felfogd fémtalcat kell
elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijelolt szervezetnek kell
atadni. Ennek mennyisége nem jelentés. A vezetéképités soran a mianyag
vezetek leszabasanal keletkezd maradékokat vissza kell szallitani a gyartohoz.

13. Munkavédelmi elSirasok.

A terv a hatdlyos munkavédelmi eléirasoknak, szabvanyoknak megfelel.

Az epitési munka soran a munkavédelemrd] sz6l6 1993. XCIII. tdrvényt és annak
médositasarél szolé 2007 CLXI tdrvény, tovabba a Vizligyi Szabalyzat vonatkozd
részeit, a kotelezé miszaki eldirasokat be kell tartani.

A munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személy végezheti, folyamatos
mUszaki felugyelet és iranyitas mellett.

A féldmunkagépeket csak az adott géptipusra érvényes nehézgépkezeldi vizsgaval,
fil. jogositvannyal rendelkezd dolgozd kezelheti.

A foldmunkagépek kezeléinek be kell tartani a gépkényvek munkavédelmi

fejezeteben foglalt elbirasokat.

A gép 50 m-es hatdsugaraban illetéktelen személy nem tartézkodhat! A gepkezeld

ilyen értelm(i feliratot tartaimazo tablat is koteles a gép kézelében elhelyezni.

A csbvek és az idomok mozgatasa a darabsdly fiiggvényében Ugy torténjen, hogy
egy fore 50 kg-nal nagyobb teher még révid idére se jusson.

A csbfektetés ideje alatt a munkaarokban tartézkodni tilos, azon a szakaszon, ahol a
csifektetés folyik.

Amennyiben a cséfektetés daruval torténik, az emelégépekre vonatkozd
munkavédelmi eléirasokat, valamint az MSZ 724 és az MSZ 19170/1 eldirasait be
kell tartani (illetéktelentdl elkorlatozni, hatésugaraban tartozkodni stb.)

A dolgozodkat be kell gyakoroltatni a daru iranyitasara.

A darukezelének az ,ALLJ" jelzést barkitdl el kell fogadni akkor is, ha azt
szabalytalanul adjak. Megemelt teher ember félé nem kerdilhet.

A
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek ivovizellatasa.

Kotdzo csak 18. életévét betdltott, a kotézéi munkara fizikailag és szellemileg
alkalmas, kétoz6i vizsgaval rendelkez6 személy lehet. 7 o
Felemelt teherrel az emel6gép csak akkor végezhet haladd mozgast, ha a gém a
haladas iranyaban &ll, és a teher legfeljebb 10-20 cm magasséagban van a terep
felett.

A munkaarokban vagy munkagéddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat és
serilés elleni védelmét felfiiggesztéssel meg kell oldani. Sériilt kabel mellett munkat
veégezni tilos!

Megseérilt kabel kijavitasara ki kell hivni a kabel tizemben tartdjat.

Az Ideiglenes elektromos vezetékeket a mozgatd gépek és berendezések
mozgasteriletén kiviil kel szerelni, és az érintésvédelemrdl gondoskodni kell.

Gépi foldmunka esetén a munkateriileten a kotrokezelén és a gépkocsivezetdn kiviil
csak a dlcolast végzé dolgozok tartbzkodhatnak, de 6k is a kortd kdzvetlen
hatéskorén kiviil |

Ducolassal megtamasztott munkaarokban munkat kezdeni, ill. végezni csak akkor
szabad, ha elézetesen és idészakosan a ducolast ellenérizték, a meglazult
feszitéékeket utan verték, a tamesavarokat utan hiztak. Ha a munkavégzeés valamely
okbdl t6bb napig szlinetel, a‘munkaérokban vagy munkagodérben munkat folytatni
csak a ddcolat teljes felGlvizsgalata utan szabad.

A ducolast a visszatéltés Gtemében, alulrél — az épités forditott sorrendjében — kell
eltavolitani. Az elbontott szakasz helyét azonnal be kelt tolteni és tdmériteni.
Toéméritésre csak torpefesziitséggel izemeld, vagy kettss szigetelés( villamos
hajtast tomoritégép hasznalhatd. A gép kezel6jének gumikesztyiit és gumicsizmat
kell viselnie.

Az 1,5 m-nél mélyebb munkaarokban végzett kézi fdldmunka és agyazat készitése
soran a dolgozék részére védésisak hasznalata kotelezé.

A féldvisszattltés a csézdna feletti arokrészben barmilyen toldlappal felszereit
foldmunkagéppel elvégezhetd.

A visszatoitott féldet a tomoritégéppel rétegenkeént kell tdmariteni. A tomaritégepek
kezelését csak konnyligépkezelsi vizsgaval rendelkezd személy végezheti.
Amennyiben a munkaarokban, munkagodérben robbanomotoros  toméritd
berendezését mikadtetnek, gondoskodni kell a kipufogd gazok elvezetésérdl.

A gépet lizem kozben ellenérzés nélkil hagyni tilos!

%
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Tac-Gorsium mizeumi épitietek ivévizellatdsa.

A munkak helyszinén egyéni védéfelszerelést, véddeszkdzt és véddruhazatot kell
viselni a vonatkoz6 65/1999. (XII. 22.) EUM. sz. rendelet szerint. . o
A felllettisztitasra és bevonasra hasznalt anyagok attalaban mérgezdk és
tlveszélyesek, ezért munkavégzés és az anyagtarolas helyen dohanyozni és nyilt
langot hasznalni tilos!

A beton bedolgozéasat szolgald vibratorok kezelészemélyzete a gép hasznalatara ki
legyen oktatva, arrdl visszakérdezéssel meg kell gy6z8dni, és a dolgozdknak az
aldirasaval is igazolni kell. A dolgozét érd tulzott rezgésartalom elkeriilésére
vonatkozo elbirasokat az MSZ 18162 és MSZ 16351 tartalmazza.

A fenticken taf a kivitelez6 — a helyszini kdriilményeket, a gépesitettségét, a
segediétesitmények korét figyelembe vevé — biztonsagi és egeszségvedelmi

tervében foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.

14. Tervezéi nyilatkozat.

Az 1035/1967. (XI. 29.) Korm. sz. hatarozat |. fejezet 5. pontjaban, a 12/1968. (XIL.
30.) EVM. sz. rendelet 12. § (1) bekezdés 4. pontjaban eléirtak, valamint a
munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torvényben elbirtak alapjan alulirott felelés

tervezé Horvath Gyula kijelentem, hogy az Székesfehérvar MJV Onkorméanyzat
megbiz6 részére készitett ,, Tac-Gorsium muzeumi éplletek ivévizellatasa” targyu
kiviteli tervben szereplé miiszaki tervek és iratok, az &ltalanos érvényli miszaki
kovetelményeket megallapitd rendeletek, szabalyzatok, orszagos (MSZ) és agazati
szabvanyok, valamint az érvényes eléirasok figyelembevételével késziltek, azoktol
valo eltérés nem valt sziikségessé.

A 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben kételezéen elirt tervezsi névjegyzékben
szerepelek, a Magyar Mémoki Kamaranak a tagja vagyok, valamint a 104/2006.

Korm. rendeletben el6irt tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Székesfehérvar, 2016. 10.14.

Horvath Gyula
tervezd
VZ-T 07/0226
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