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TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
ELŐZMÉNYEK: 
Műszaki leírás alapját az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 

tervei, valamint a tervezett szerkezetek statikai számítása szolgáltatja. A statikai 
tervezést az Eurocode szerint végeztük.  

 
A SZERKEZETEK ISMERTETÉSE 

A tárgyi létesítmény két részből áll, egy járható, egy vonalban nehézgépjárművel is 
használható födémszerkezetből, ill a romterületet körülhatároló támfalból. 
 
Födém 
A födém megalkotásánál a minél nagyobb transzparencia volt a cél, ezért 5x12mm 
vastag edzett, fóliával ragasztott üveget alkalmaztunk a járművek elől elzárt területen. 
Itt 500 kg/m2 terhelést vettünk figyelembe az acélszerkezetek tervezésénél. 
 

  
Az üveget acél pengével, mint gerendával gyámolítjuk. Nyomott övének 
stabilitásvesztését a sűrűn elhelyezkedő, egymásra merőleges gerendák, illetve a 
feltett erősítések, adják, továbbá bizonyos mértékig figyelembe vettük az elhelyezett 
üvegtáblák stabilizáló hatását is. Az acélszerkezet viselkedését, teherbírását és 
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kihasználtságát a tartószerkezeti számítás fejezetben részleteztük. A borda három, 
szakaszos varrattal hegesztett alkotóból áll össze. A gerinc 30mm x 300mm méretű 
szélesacél lemez, 355 minőségű acélból. erre kerül kétoldalról szakaszos varrattal 
felhegesztésre, vagy csavarozással rögzítve a 30x120mm-es acél lemez, mely 
egyrészt a felső öv stabilitását, másrészt a csomópontok bekötését, az üveg 
felfekvését szolgálják. 
 

 
ÜVEGET GYÁMOLÍTÓ GERENDA kialakítása 

 
 A födémszerkezetet másik markánsan elkülönülő szakasza a nehézgépjárművel 
átjárható sáv. 
Itt HEB 400 gerendákat alkalmaztunk, szintén üveg takarással. A gerendákat a 
szabvány szerinti „B” vagyis 40to súlyú járműre méreteztük. a megengedett 
maximális tengelynyomás 16to. A tengelyek elrendezése a szabvány szerint a 
következő: 8+16+16to. A használat során biztosítani kell, hogy a kijelölt sávon a 
jármű ne közlekedhessen, mert a födém többi szakasza ezt a terhet nem viseli el. 
A födémet gyámolító acélpillérek hegesztett I szelvények, vasbeton pontalapba 
befogva, a tehergépkocsi alatt kettőzve és fejjel ellátva.   
 
Támfalszerkezet 
A területet körítő támfalszerkezet szögtámfal, azonban az íves vezetése, és a födém 
stabilizáló szerepe miatt nem minősíthető támfalnak, sokkal inkább földet támasztó 
falszerkezet a megfelelő modell, így ezt számításunkban nem vizsgáltuk. A fal 
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vasbeton szerkezetű, XC3 agresszivitási kategóriába sorolt betonminőséggel, 
C30/37 szilárdsággal.  
 
 ANYAGMINŐSÉGEK 

 
Alapozási szerkezetek: 
 Monolit betonszerkezetek: C25/30 
 Vasbeton szerkezetek: C30/37 
 Betonacél:  S500B 
 
Felszerkezet: 
 Szerkezeti acél: S355 

 
A KIVITELEZÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 
 

A kivitelezéssel szemben támasztott követelmények: 
 
A szerkezetek megjelenésének általános követelményei. A tervezett szerkezetek 
építészeti megjelenése. A betonszerkezetek különböző részeinek építészeti kezelése 
megkívánja, hogy a beton egységes textúrájú, és színű legyen (pl.: pincefalak). A 
Vállalkozónak ezért minden szerkezethez azonos gyárból kell biztosítani a cementet, 
illetve azonos forrásból az adalékanyagot, illetve a kész betont. A látható felületek 
zsaluzatának anyagát /fém, gyalult fa, műanyag/, illetve a felület kiképzésének a 
módját az építésszel előzetesen jóvá kell hagyatni. 
 

A szerkezet alakhűsége 
 
A szerkezetnek az MSZ 07 3202/1 és az MSZ 7658/2 szerinti 1. minőségű szintre 
előírt értékeknek kell megfelelniük. 
A szerkezet kivitelezésénél az MSZ 7658/2 szerinti pontossági követelményeket kell 
betartani az alábbi kiegészítésekkel: 
Betonkeresztmetszet méreteinek (gerenda vagy lemez magassága, gerenda vagy 
borda szélessége, oszlop keresztmetszeti méretei) az eltérése a névleges mérettől: 

- ha „a” < 150 mm Az eltérés = + 5 mm 
- ha „a” =500 mm Az eltérés = + 10 mm 
- ha „a” >1000 mm  Az eltérés = + 15 mm 

A betonfedés mérettűrése a névleges értékhez képest A = -0,00 mm és +10 mm 
lehet. 
A födémek felső felületének eltérése a vízszintes síktól a 6x6 m-es mezőn belül A = + 
4mm. 
Az oszlop egy emeleten belüli függőlegesének eltérése az oszlop tetején h< 3000 
mm 
magas oszlop esetében  A = + 3,0 mm. 
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A rúdszerű elemek hosszának eltérése l < 10000 mm mellett A = + 5,0 mm. 
A zsaluzat és állványzat elegendően merev legyen ahhoz, hogy a szerkezeti 
elemekre vonatkozó mérettűrések -a szerkezet teherbírásának befolyásolása nélkül- 
kielégíthetők legyenek. 
Acélszerkezetek csavarozott kapcsolatainak kialakításánál az épület mérettűrésekre 
tekintettel kell lenni a gyártásnál. A helyszíni szerelhetőség érdekében szabad +2,0 
mm-el növelt furatméreteket használni. 
 

Az elkészült felület szemrevételezése 
 
Az eltakarásra került betonszerkezetek felületét az eltakarás előtt szemrevételezni 
kell, erről jegyzőkönyvet kell felfektetni. A felületen észlelt hiányosságokat a 
Vállalkozónak saját költségén ki kell javítania. Az eltakaráshoz a Megrendelő 
jóváhagyását meg kell szerezni. A teljes felületet szemrevételezését az MSZ 7658-2 
és az MSZ 07 3202-1 szerint kell elvégezni. 
A beton felülete legyen sima, légbuborékoktól és zárványoktól mentes, az elforduló 
legnagyobb mélyedés átmérője ne haladja meg az 5 mm-t és mélysége ne legyen 
több 2,0 mm-nél. 
A földdel eltakarásra kerülő szerkezeten m2 -ként legfeljebb öt, egyenként legfeljebb 
500mm2 -nél nem nagyobb felületi hiány engedhető meg, ha a betonacél előírt 
betontakarása biztosítva van, és a csorbulás mélysége a 10 mm-t nem haladja meg. 
Észlelt fészkes szerkezetet a Megrendelő által jóváhagyott módon kell kijavítani. 

 
Acélbetétek, vasalás 

 
Típus, minőség és tárolás 
 
A betonok acélbetétjeinek periodikus betonacélokból kell állnia, kivéve, ha a 
vonatkozó kiviteli terv másról rendelkezik. A Vállalkozónak a munkákhoz használt 
acélbetétekből vizsgálati mintadarabokat kell szolgáltatnia a szabvány szerint (MSZ 
105/1) A vizsgálathoz a mintadarabokat a Megrendelő jelenlétében kell venni, és 
olyan méretűeknek és darabszámúnak kell lenniük, hogy vele az alább leírt 
vizsgálatokat el lehessen végezni. A vizsgálatot az erre kijelölt laboratóriumban kell 
elvégezni. A vizsgálati eredményeket a Megbízóhoz kell továbbítani. A mintadarabok 
hajlítási és húzószilárdsági vizsgálatán felül az alakváltozási tulajdonságot is meg 
kell vizsgálni. 
 
Védelem és tisztítás 
 
A betonacélt mindig védeni kell a sérülésektől és a szerkezetbe való elhelyezéskor 
mentesnek kell lennie szennyeződésektől, reve rétegtől, leveles rozsdától, festéktől 
vagy olajtól, vagy egyéb idegen anyagtól. 
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Minden betonacélt gondosan meg kell tisztítani a megszilárdult vagy részben 
megszilárdult betontól és minden zsaluzat olajtól, ami rákerülhetett más munkák 
kivitelezésekor. 
Vonatkozik az acélbetétek tisztaságának megőrzésének követelménye a már 
beépített acélbetétekre is, a munkahézagon túlnyúló acélbetétekre is egyaránt. 
 
Betonacélok hajlítása 
 
Az acélbetéteket egyenes szálakból kell leszabni, amelyek mentesek a sérülésektől. 
Az acélbetéteket hidegen kell hajlítani. 
Minden hajlítási méretnek összhangban kell lennie a szabvánnyal (MSZ 15022/7, 
illetve,MSZ EN 1992-1-1).A   már   egyszer   meghajlított   betonacélt   nem   szabad   
a   korábbi   hajlítás   helyén újrahajlítani. 
Betonacélok toldása 
 
A betonacélok átfogásos- és hegesztett toldása megengedett, ha ez a terveken fel 
van tüntetve. A betonacélok toldását a szabvánnyal összhangban kell elvégezni 
(MSZ 15022/7, illetve, MSZ EN 1992-1-1). A betonacélokat általában nem célszerű 
hegeszteni. Hegesztett toldás esetén külön próbával kell igazolni a teherbírást. 
Betonacélok rögzítése, távolságtartás, betontakarás 
Minden betonacélt pontosan a tervrajzokon feltüntetett módon kell elhelyezni és 
rögzíteni, és abban a helyzetben kell tartani a betonozás során. Olyan mennyiségű  
megtámasztást, illetve rögzítést kell alkalmazni, hogy a betonacél terv szerinti alakja 
a kivitelezés során ne változzon meg. 
A betonacélok előírt betonfedését műanyag távtartókkal, vagy rögzíthető beton 
pogácsákkal kell biztosítani. 
A betonacélokat acélból készült dróttal kell kötözni, és pontos helyzetében megkötni. 
A kötöző drót vége nem érintkezhet a zsaluzattal. 
Egyéb követelményeken túlmenően a betonacélokat oly módon kell rögzíteni, hogy 
elbírja az önsúlyát és minden olyan terhelést, ami ránehezedhet az építés során, 
anélkül, hogy elmozdulna, lehajlana vagy bármilyen mozgást végezne. 
 
A betonacélok beton takarási méretei feleljenek meg a leírás korábbi pontjában 
megadott értékeknek, illetve a vonatkozó terveken megadott értékeknek. Pontos 
betartásuk igen fontos a műtárgyak tartósságának biztosítása miatt. 
Minden, a tartószerkezetből kiálló betonacélt, egyéb szerelvényeket, vagy olyanokat, 
amelyek előreláthatólag hosszú ideig ki lesznek téve az időjárásnak a betonozás 
megkezdése előtt, műanyag ragasztószalaggal, vagy egyéb anyagokkal kell bevonni 
annak érdekében, hogy megelőzzék az erős rozsdásodást vagy a körülvevő beton 
elszíneződését. 
Ha ezeknek a megelőző intézkedések ellenére rozsdás elszíneződés fordulna elő 
valamilyen látható felületen, akkor azt el kell távolítani. 
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Jóváhagyás a betonozás előtt 
 

 Minden vasszerelést, miután a helyére rögzítették, Megrendelőnek meg kell 
szemlélnie és át kell vennie. A betonozás csak a Megrendelő engedélyével 
kezdhető meg. Minden, e követelmények ellenére végzett betonozást - ha a 
Megrendelő úgy rendelkezik - el kell távolítani a vasszereléssel együtt, és a 
Vállalkozónak azt saját költségén pótolni kell. 

 
Betonminőségek és vizsgálatai 

 
Betonminőségek 
 
A terveken feltüntettük azokat a beton minőségeket, amelyeket a jelen munkánál 
alkalmazni kell. A teherhordó szerkezetek esetében a számított vasmennyiségek 
csak az előírt szilárdsági értékek alkalmazása és elérése esetén érvényesek. 

Betontechnológiai terv, beton tulajdonságok 
 
Amennyiben Vállalkozó - Tervező és Megrendelő javaslatra - kész, betongyári betont 
használ fel, a betontechnológiai terv készítésétől el lehet tekinteni, kivételt képez a 
vízzáró beton esete. 
Ezek mellett szükséges, hogy a Vállalkozó a következőkre legyen figyelemmel: 

- végezzen gyártásközi ellenőrzést a betongyártó telepén, 
- rögzítse megrendelő levelében a beton megfelelőségi feltételeit, 
- kérje meg a cement MSZ EN197-1:2000, az adalékanyag MSZ EN 933-

1:1998 
és adalékszer esetében az MSZ EN 480-1/10:1998 és MSZ EN 934-2:2000 
szabvány szerinti vizsgálatát, 

- a beton vizsgálatokat az MSZ 4798-1 és MSZ EN 206-1 szabványok szerint 
végeztesse el, 

- a szilárdságvizsgálat eredményeit henger szilárdságra átszámítva kérje 
meg, 

- minden beépített alapanyag minőségi bizonyítványát kérje meg. 
A tartószerkezet jó minőségének biztosítása érdekében a helyes betontulajdonságok 
elérése érdekében a kivitelező az alábbiakra is legyen tekintettel: 

- a beton legyen „zsugorodás szegény”, 
- a cement megfelelő őrlési finomságú legyen, 
- a cement a talajvíz szulfát tartalmához és a szükséges korrózió elleni 

védelemhez igazodó legyen. 
- a cement több mint 300 kg/m3 mennyiségű legyen, 

 
- a beton V/C tényezője ne lépje túl a 0,42 értéket, 
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- a  beton  szivattyúzhatósága  érdekében  plasztifikátor   és   ne  víz  legyen 
adagolva (MI-4701 szerinti adalékszerek alkalmazhatók, illetve MSZ EN 934-2:2004), 

- a beton bedolgozása után a beton „vérzése” és un. plasztikus zsugorodás 
ne 
jelenjen meg, 

- a beton kapilláris pórustartalma kicsi legyen, a megengedett legnagyobb 
levegő tartalom 12 %- nál ne legyen több. 
 
Szerkezeti betonok vizsgálatai 
 
A beton megfelelőségének igazolására a Kivitelező alábbi vizsgálatok kell, hogy 
elvégeztesse. 
A beton vizsgálat fajtái 
 

- alkalmassági vizsgálatok 
- az alapanyagok és keverékek megfelelőségének vizsgálatai 
- gyártási ellenőrző és tájékoztató vizsgálat 
- az építés folyamán, a beépítés helyén, építés közben végzett vizsgálatok, 

melyek eredményei a továbbépítés feltételei vizsgálat a helyszínen a beton 
konzisztenciájáról (MSZ EN 12350-5:2000) 

- minősítő vizsgálat az átadás-átvételhez szükséges vizsgálatok, melyek a 
kész szerkezet minıségének megállapításához szükségesek 
 

A minőségvizsgálatok 
 
A minőséget tanúsító bizonylatokat, a minősítő vizsgálatok eredményei a Vállalkozó 
az építés ütemének megfelelően tartozik Megrendelőnek átadni. A felhasználásra 
kerülő anyagoknak rendelkezniük kell alkalmazási engedéllyel. 
A kész, betongyártól beszerzett anyag esetén Vállalkozónak be kell szereznie a 
betongyártól a minősítési dokumentumokat, mely megfelelő adatokat tartalmaz a víz-
cement tényezőre, adalékanyag szemeloszlására, az esetlegesen alkalmazott 
adalékanyagokra, a keverési arányokra, a bedolgozhatóságra és a 28 napos 
szilárdságra vonatkozóan. 
A jegyzőkönyv térjen ki arra is, hogy a kész betont milyen időközönként vizsgálják és 
hogy milyen garanciákat vállalnak a gyár által kiadott anyag minőségére. 
A C10, vagy annál jobb minőségű betonoknál meg kell győződni a keverék 
összetételének, technológiájának minőségéről - próbatestek szilárdság vizsgálatával. 
3 Szerkezeti elemenként, minden megkezdett 50 m   betonból 1 minősítő (5 db) és 
egy tájékoztató (5 db) próbatest sorozatot kell készíteni. A minták vételét a 
szabványok szerint kell elvégezni. 
A minőségellenőrzés fajtáit és rendszereit az MSz 4798-1 és az MSz    EN 206-1 
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tartalmazza. Ezen túlmenően figyelembe kell venni az ME- 04.19/8 -1995 (vízzáró 
beton), illetve az MI- 17215-2 és ME-04.19/10-1995 ( agresszív hatásoknak ellenálló 
beton ) előírásokat is. 
 

Munkahelyi és minősítő betonvizsgálatok és ellenőrzések 
 
Próbatestek készítése és vizsgálata 
 
A kivitelezés alatt a Megrendelő által meghatározott időben minden beton 
minőségéből próbatestet kell készíteni és azokat akredítált laboratóriumban kell 
megvizsgálni. Különös gonddal kell arra ügyelni, hogy a minősítő és tájékoztató 
próbatesteket mindenkor a szerkezetbe beépített betonnal azonos körülmények 
között tárolják és utókezeljék. Az elkészítéskor minden próbatestet meg kell jelölni a 
készítés dátumával, a beton minőségével és egyéb szükséges jelöléssel, amely az 
azonosításhoz szükséges, hogy a próbatestet a szerkezet mely részéből nyerték. 
Minden próbatest készítést az Építési Naplóban kell rögzíteni, az összes szükséges 
adattal együtt. 
 
Vizsgálat a szerkezetből kivett minták alapján 
 
Amennyiben a szilárdsági eredmények nem elégítik ki a követelményeket, vagy ha a 
kivitelezés hibái az építés során kétségeket támasztanak a szerkezet, vagy a 
szerkezet egy részének szilárdsága, tartóssága és biztonsága szempontjából, akkor 
kiegészítő vizsgálatokat kell végezni. 
Konzisztencia vizsgálat 
 
A keverékbe bevitt vízmennyiséget szigorúan ellenőrizni kell és ennek mennyisége a 
minimális legyen ahhoz, hogy a betont még teljesen tömöríteni lehessen. A beton 
konzisztenciáját minden mixerkocsinál a helyszínen ellenőrizni és regisztrálni kell. 
 

A beton bedolgozása 
 
Előkészítő munkálatok 
 
Bármilyen beton bedolgozása előtt a Megrendelőtől írásos engedélyt kell kérni. A 
zsaluzatot, illetve a bedolgozás helyét ki kell tisztítani. Minden szükséges 
berendezés és anyag, és amire esetleg szükség lehet a betonozási munka és a 
beton utókezelése folyamán, legyen a munkahelyen és legyenek előkészítve a 
munkára. A beton bedolgozására az engedélyt a Megrendelő csak akkor adja meg, 
ha a tervekben és jelen műszaki leírásban lefektettek által megkívánt előkészítést és 
egyéb vonatkozó követelményt kielégítették, illetve elvégezték. 
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A vállalkozó gondoskodjon arról, hogy minden fából készült sablon megfelelő 
nedvességét megtartsa ahhoz, hogy zsugorodás és deformáció ne keletkezzen. A 
zsaluzat mindenfajta áztatása vagy permetezése csak tiszta vízzel történhet. 
 
A beton bedolgozása 
 
A betont vízszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsága vasbeton 
esetén maximum 0,30 m és tömegbeton esetén 0,50 m, kivéve a később tárgyalt 
eseteket. A beton 2 m-nél nagyobb magasságról való ejtése tilos! Amennyiben egy 
művelettel kevesebb, mint egy réteget raknak le, akkor azt egy függőleges fallal kell 
lehatárolni. Minden réteget be kell dolgozni és tömöríteni, mielőtt a megelőző adag 
kötése megkezdődött. 
A beton szivattyúzása 
 
A szerkezeti betonokat betonszivattyúval vagy konténerrel lehet a bedolgozás 
helyére juttatni. A betonszivattyút úgy kell elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés, 
amely a frissen elhelyezett betonban sérülést okozna. Tartalék betonszivattyúról 
Vállalkozónak gondoskodnia kell. A berendezés fajtája legyen alkalmas és legyen 
megfelelő teljesítményű az adott munkához. A betonszivattyú működése olyan 
legyen, hogy folyamatos betonáramlást biztosítson levegőzsákok nélkül. 
 
A beton tömörítése 
 
A betont elhelyezése után alaposan tömöríteni kell bemerülı vibrátorral, vagy zsalu 
vibrátorral. Minden hozzáférhető helyen belső vibrátort kell alkalmazni, és csak a 
nem hozzáférhető helyeken kell külső vibrátort alkalmazni. A bemerülő vibrátorok 
frekvenciája nem lehet 7000/perc értéknél kisebb, bemerített állapotban. A Vállalkozó 
megfelelő mennyiségű vibrátort kell, biztosítson ahhoz, hogy minden bebetonozott 
adagot azonnal tömöríteni lehessen. A betonozási időszak alatt a Vállalkozónak 
legalább 50%-os tartalékról kell gondoskodni a vibráló berendezésekből. A vibrátorok 
nem érhetnek hozzá a vasaláshoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell ügyelni a 
túlvibrálás elkerülésére, mivel az szétosztályozódást vagy üregeket okoz a 
bedolgozott betontömegben. A vibrátorokat, kezelő személyeket oktatásban kell 
részesíteni a megfelelő használatot illetően. A vibrátorokat úgy kell kezelni, hogy a 
beton tökéletesen körülfogja a vasalásokat, a beépített rögzítő elemeket, valamint a 
zsaluzás sarkait és szögleteit. A vibrálást nem szabad közvetlenül vagy a vasaláson 
keresztül átvinni olyan beton részekre vagy rétegekre, amelyek már olyan mértékben 
megkötöttek, hogy a vibráció hatására már nem tudnak plasztikusan viselkedni. A 
vibrációt nem szabad arra használni, hogy a „betont folyassák” olyan távolságokra, 
amely már szétosztályozódást okozhat, és a vibrációt nem szabad arra alkalmazni, 
hogy a „betont a sablonon belül szállítsák”. A bemerülő vibrátorok alkalmazásánál 
ügyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott vasalások, és szerelvények ne 
mozduljanak el, és hogy ne sérüljön meg a már megkötött beton, és a zsaluzat belső 
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felülete. A sűrűn vasalt helyeken kismérető vibrátorra lehet szükség, és a Vállalkozó 
gondoskodjon arról, hogy megfelelő mérető vibrátor álljon rendelkezésre a munka 
minden részéhez. 
 

Munkahézagok 
 
A függőleges munkahézagokat megfelelően kialakított ütköző deszkákkal, vagy sűrű 
szövésű dróthálóval kell létrehozni, amelyet szilárdan rögzíteni kell, és lyukakkal kell 
ellátni a vasalások átvezetésére. (Az ütköződeszkák dőlése – amennyiben azt a 
Tervező másképp elő nem írja – 60°.  Azt is nyomatékosítani kell,  hogy fő szerkezeti 
elemek – elsősorban a folytatólagos monolit főtartók – esetén a munkahézag a 
támasz 1/3 – ¼ körül lehet és támaszközép felé lejtsen – a nyírási repedéssel 
ellentétesen.) Az ütköző deszkákat a környezeti hőmérséklettől függően 24 órán vagy 
annál rövidebb időn belül, a beton és a vasalás megzavarása nélkül óvatosan el kell 
távolítani. Minden vízszintes és függőleges csatlakozó felületet közvetlenül az ütköző 
deszka eltávolítása után a felület érdesítése érdekében drótkefével alaposan le kell 
tisztogatni. A munkahézagok felületeit mindenféle szennyeződéstől meg kell védeni. 
Amikor a betonozást folytatják a munkahézagoknál, a korábban elkészített beton 
felületét nedvesíteni kell, és a fölösleges vizet az új beton elhelyezése előtt el kell 
folyatni. Különös tekintettel kell figyelni arra, hogy az új betont alaposan tömörítsék 
és hozzácsömöszöljék a régi betonhoz. Bizonyos esetekben, az alkalmazott 
betonminőségtől, az egymást követő betonozási műveletek között eltelt idő és az 
időjárási viszonyok függvényében a Megrendelő igényelheti a meglévő régi 
betonfelület kezelését más módszerekkel. Az ilyen előkészítő műveletek árait az 
egységárakba bele kell foglalni. Vízszintes munkahézagokat a födémek alsó- és felső 
síkján szabad kialakítani az előírt betonszilárdság betartása mellett. 
  

Betonozás kedvezőtlen időjárási viszonyok között 
 
A kedvezőtlen időjárási körülmények közötti betonozáshoz külön betontechnológiai 
előírást kell készíteni, és azt a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. Nagy esőben nem 
szabad betonozni, vagy amikor a levegő hőmérséklete -5 C° alá esik, vagy amikor a 
beton hőmérséklete 30 C° fölé emelkedik, vagy amikor az adalék felülete vagy az a 
felület, amelyhez a betonozás történik, jeges. Amikor a levegő hőmérséklete 
meghaladja a 30 C° értéket, a betonozás csak akkor végezhető, ha speciális 
intézkedésekkel gondoskodtak a beton korai kötésének megakadályozására, mint 
például a keverővíz hőmérsékletének csökkentésével, az adalékok és a zsaluzatok 
folyamatos vízzel való permetezésével, vagy a kész beton ideiglenes lefedésével. A 
betonozás és utókezelés közben a beton hőmérsékletét regisztrálni kell. 
Hideg évszakban, és amikor a hőmérséklet várhatóan plusz 5 C° alá csökken, a 
Vállalkozó köteles megfelelő hő védelemmel ellátni a beépített betont. Vállalkozó 
zárja körül a szerkezetet olyan módon, hogy a körülzárt térben a levegő és a beton 
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hőmérsékletét három napon keresztül plusz 15 C° fölötti hőmérsékleten lehessen 
tartani. 
 

Szerelőbeton, aljzatbeton 
 
Szerelőbeton réteget kell elhelyezni minden, talajra vagy ágyazatra felfekvő vasbeton 
szerkezet alá. A szerelőbeton elkészítése előtt mérésekkel meg kell győződni az 
ágyazat kellő tömörségéről. A szerkezeti betonozás megkezdése előtt a szerelőbeton 
réteget be kell nedvesíteni, hogy az a friss betonból ne vonjon el vizet. 
 

A beton utókezelése 
 
A Vállalkozó köteles az általa használni kívánt utókezelési módszer leírását 
elızetesen jóváhagyásra benyújtani Megrendelő részére. 
A BETONOZÁSTÓL SZÁMÍTOTT HÉT NAPON KERESZTÜL A BETONT VÉDENI 
KELL A NEDVESSÉG ELVESZTÉSÉTŐL, A GYORS 
HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁSTÓL, ESŐTŐL ÉS VÍZTŐL, MECHANIKUS 
SÉRÜLÉSEKTŐL ÉS A LEVEGŐBEN SZÁLLÓ POR ÉS HOMOK ÁLTALI 
SZENNYEZİDÉSEKTŐL. 
A frissen elhelyezett beton minden utókezelő és védő módszerét előzetesen jóvá kell 
hagyatni a Megrendelővel. Ilyen módszerek: a fóliaborítás, öntözés, gőzölés, lefedés, 
és minden olyan módszer, amit a Megrendelő elrendel. A vizet tartó paplant, vagy 
egyéb megfelelő anyag felhasználásával készített védelmet, amelyet nedvesen 
tartanak, el kell helyezni, amint a beton már annyira megszilárdult, hogy a lefedést 
sérülés nélkül tartani tudja. Hideg időben a Vállalkozó köteles a kötésben lévı betont 
megfelelő hőszigetelő anyaggal védeni a betonozástól számított +15C° eset én 3 
napon keresztül. A Vállalkozónak az utókezeléssel kapcsolatos minden idegen 
anyagot el kell távolítani. 
 

Kiállványozás és kizsaluzás 
 
A szerkezet különféle részeinek zsaluzatát nem szabad addig eltávolítani, amíg a 
beton a szabványban előírt szilárdságot el nem érte. Az 5 C° hőmérséklet alatt 
betonozott szerkezet zsaluzatát nem szabad eltávolítani addig, amíg tájékoztató 
próbatest törésével meg nem győződnek a beton megfelel szilárdságáról, függetlenül 
az eltelt időtől. 
 
Acélszerkezetek 
 
Anyagminőséget az alábbiak szerint kell kiválasztani és ellenőrizni. 

- Acélszerkezet: S235 JRG2 MSZ EN 10025 
- Kötőelem: h.l.f. csavarok: DIN 7990 6.6 és 8.8, DIN 6914 10.9 Az 

alkalmazott anyagokról minőség tanúsítványt kell beszerezni. 
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Hegesztés minőségi követelményei 
 

- varratok: III. min. MSZ 6442 szerint 
- tompavarratok: 
- gerinclemez és övlemez toldás: I. min. MSZ 6442. 
- egyéb helyeken Il.min. MSZ 6442 
- varratok méretei: 
- nem jelölt kétoldali sarokvarratok: a=0,5 x Ivmin. 
- nem/ jelölt egyoldali sarokvarratok: a=0,7 x Ivmin. 
- nem jelölt tompavarratok: a= 1 x Ivmin. 

A  helyszíni hegesztés nem megengedett! 
 
Felületvédelem minőségi követelményei 
 

- betonozásba kerülő szerkezeti elemek (lehorgonyzó elemek) felületvédelem 
nélkül 

- körülbetonozásra kerülı szerkezeti elemek: tüzihorganyzás MSZ EN ISO 
1461 

- látszó acélszerkezet: DUPLEX (tüzihorganyzás+mázolás) MSZ EN ISO 
1461 MSZ EN ISO 12944 

- kötőelemek: DUPLEX (tüzihorganyzás+mázolás) MSZ EN ISO 1461 MSZ 
EN ISO 12944 

- minimális horganyréteg vastagság az acélszerkezeten: 120 um. 
- A festékréteg felhordása előtt olyan felületelőkészítő eljárás alkalmazandó 

amely a horganyréteg vastagságát nem csökkenti. 
 
 
Tűrések: 

- Hegesztett szerkezetek: MSZ EN ISO 13920: 
- hossz és szögméretek: B 
- egyenesség, síklapúság: F 
- hengerelt szelvények: EN 10034, EN 10056 
- szereléstechnológia: MSZ-04-803/25 

Az elvégzett minőségellenőrzések jegyzőkönyveit a statikus tervezőnek át kell adni. 
Az acélszerkezet műhelyterveit a kiviteli tervhez mellékelt általános műszaki terv és 
teheradatok alapján a Kivitelezőnek kell elkészíteni. A terveket a statikus tervezőnek 
jóváhagyásra be kell nyújtani. 
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Munkavédelem: 
 

- Az építésre vonatkozó munkavédelmi és óvórendszabályokat szigorúan be 
kell tartani és ellenőrizni kell. 

- Az építési munkák során be kell tartani a vonatkozó MSZ 04-905-83 
Építésügyi Ágazati Szabvány előírásait. 

- Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő által előírt munkavédelmi 
szabályzatot. 

- A munkaterületet körül kell keríteni. 
- A munkaterületet megfelelő világítással kell ellátni, jól észlelhetően ki kell 

jelölni a menekülési útvonalakat. 
- Az építési munkákat csak a biztonságtechnikai előírásokat ismerő 

személyek végezhetik, felelős műszaki vezető irányításával. 
- Az építési területen csak az ott munkát végző személyek tartózkodhatnak. 
- A dolgozóknak megfelelő zárt, erős ruházatuk és lábbelijük legyen, 

használják a szükséges munka kesztyűt, védő szemüveget, porvédő maszkot, 
magasban végzett munkánál a biztonsági övet. 

- A munkaállványokat és az alátámasztó állványokat csak akkor szabad 
használatba venni, ha azok átvizsgálása, ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata 
megtörtént. 

- Az 1.0 m-nél magasabb munkaterületet korláttal és lábdeszkával kell 
körülhatárolni. 

- Az alátámasztó és munkaállványok alá munkavégzés közben bemenni tilos. 
- Az építési törmeléket a területről folyamatosan el kell szállítani, mindig 

biztosítani kell egy balesetmentes közlekedésre alkalmas (botlási veszélyt nem 
jelentő) útvonalat. 

- Az építési munkák nem végezhetők az Építési Hatóság által megengedett, 
illetve a jogszabállyal korlátozott zajszintet meghaladóan. 

- Az építési munkák a baleset-, tőz- és munkavédelmi előírások fokozott 
betartásával végezhetők. 

- Az építéssel érintett környezetet, közterületeket folyamatosan tisztán kell 
tartani. 

 
 
Budapest, 2017. június hó     

         
        Puskás Balázs 
        okl építőmérnök 

                          statikus vezető tervező, 
                  építésügyi szakértő 
                 T-SZÉS-01 5698  
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Statikus tervező nyilatkozata 

Tervezés tárgya: „NÉGYKARÉJOS”  templom  régészeti  emlékeinek   
bemutatása  

Építés helye: Székesfehérvár, Szent II. János Pál pápa tér, hrsz.: 358/1 
  Építtető:   SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 

HIVATALA 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
  
Felelős tervező: Puskás Balázs okl. építőmérnök vezető-tervező  
    1124 Budapest, Fodor utca 87. 
    T, SZÉ-S 01 5698  
Szervezet: Terraplanʼ97 Mérnökiroda Kft 1224 Budapest, 

Rózsaszirom u. 7. telefon: 214-7-214, fax: 207-2-207  
    

Alulírott tervező, felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti tárgyú 
műszaki tervdokumentáció készítése során az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és építészet-műszaki tervdokumentációk tartalmáról szóló 
37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben, valamint a Kormány által 238/2005 számon 
kiadott hatályos rendeletben foglalt általános és eseti hatósági előírásokat 
betartottam.  

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó 
191./2009 (IX.15.) Korm. rend. szerinti jogszabályoknak, általános érvényű és eseti 
előírásoknak, szabványoknak így különösen a környezetvédelmi és statikai 
előírásoknak.  

Az épület statikai tervezése az EUROCODE szabványsorozat alapján készült, 
az abban foglalt szabványok és előírások betartásával.  
Alkalmazott szabványok: 

- Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 
- Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 
- Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 
- Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 
- Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 
- Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

 
Budapest, 2017. 06. 10.  

    
 Puskás Balázs 
 okl. építőmérnök 
 statikus vezető tervező 
 T-T  01 5698  
 Építésügyi szakértő 
 SZÉ-S 01 5698 


