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1. Dokumentáció célja 
 
A címbeli területen a terület tulajdonosa egy medencét, és hozzá tartózó gépészeti aknát kíván létesíteni. Az 
akna és a medencetest szerkezetileg független szerkezeti egységek, kapcsolatukat csak gépészeti csövezések 
jelentik.  
A területről talajmechanikai szakvélemény nem készült, így a talajvíz szintje a tervezés során nem ismert. 
 
 
2. Meglévő épület és tervezett munkálatok 
A két egységből álló alapozási rendszer nagyobbik egysége a ~10,40x6,52 m alapterületű medence. Az alaptest 
egyetlen tömbből áll, amelynek gépészeti szerelvényezése a vasbeton szerkezet alatt kerül elvezetésre. A 
lemezalap alsó része sík kialakítású, míg felső része a funkciókhoz igazodik, jellemzően 1% lejtésben kialakítva a 
vízelvezető vályúk irányába. A szerkezetbe beépítendő gépészeti csövezések, szerelvények pontos pozícióját, 
geometriáját, lejtését a szakági tervek tartalmazzák. 
 
A gépészeti akna a lemezalapozástól független szerkezet, teljes egészében a föld alá süllyesztve került 
megtervezésre. A két külön aknarészre bontott szerkezet mindkét felének a megközelítése a terepszintről történik 
1,0x1,0 m-es nyílásokon keresztül. A két aknarész közötti, és a külső falakon a medencéhez tartozó vízjáték 
gépészeti csövezése több helyen átmegy. Az ezek számára szükséges csőátvezetések szakági tervek szerint 
készítendők.  
A mértékadó talajvíz helyzete nem ismert, de amennyiben az a terepszinthez képest minimum -0,5 m-nél 
mélyebben található, akkor a szerkezetnek felúszási problémája nem lesz. Ennél magasabb talajvíz esetén a 
tervezőket értesíteni kell.  
 
 
3. Szerkezeti kialakítás 
 
3.1. Alapozás 

A szerkezetek alapozását mindkét esetben vasbeton lemezalapok jelentik. A terveken ábrázolt alapozási síkok 
abban az esetben megfelelőek, ha az adott mélységben már teherhordó talaj található. Az akna esetében ez 
szinte biztosan teljesül. A medence esetében viszont ellenőrizni kell, hogy a lemez alatt már teherhordó rétegnek 
kell lennie, ami szerves anyagot nem tartalmazhat. Nem megfelelő talaj esetén az alapozási síkot vagy 
talajcserével, vagy soványbeton feltöltéssel kell lemélyíteni. 
  
A medencetest változó vastagságú lemezszerkezet. A tartószerkezeti tervek a gépészeti csövezéseket, 
összefolyókat, folyókákat nem tartalmazzák, azok szakági tervek alapján építendők be. A csövezések 
beépítésénél szem előtt kell tartani, hogy a csövek felett és alatt minimum 5 cm-es betonrésznek minimum lennie 
kell. A csövezések ennél jobban nem közelíthetik meg a beton felszínét.  
A betonszerkezet vízzáró betonból készítendő, amelynek vízzáró tulajdonsága igény esetén kristályosodó 
adalékszerekkel fokozható. 
 
Az akna alapozását 25 cm vastag lemezalap biztosítja. A lemezben két zsomp készül, gépészeti berendezések 
számára. A pincefalak a szigeteletlen alaplemezből kerülnek kitüskézésre. Az alaplemez-külső fal csatlakozások 
vízzáró csomópontok tervezetten, így a munkahézagokban vízzáró munkahézag szalagokat kell végigvezetni. 
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Megfelelő lehet Aquaflex activ, vagy vele minimum megegyező vízzárósági tulajdonságokkal rendelkező 
munkahézag szalag beépítése. 
 
A lemezalapok alá javasolt tömörített kavicságyazat beépítése, amelyek minimális vastagsága 15 cm. Az 
ágyazati rétegnek minimum 95% tömörségűnek (Tr) kell lennie, és félszínén mért E2 értéknek minimálisan 60 
MN/m2 nagyságúnak kell lennie. Az ágyazat alatt szerves anyagok, feltöltési rétegek nem maradhatnak. 
Amennyiben az ágyazat készítéséhez szükséges földkiemelés síkján még ilyen rétegek találhatók, akkor az 
ágyazati réteget meg kell vastagítani. Ennek mértéke az adott talajviszonyoktól függ.  
 
 
3.2. Aknaszerkezet 

3.2.1. Vízszintes tartószerkezeti rendszer 
Az akna födémét monolit vasbeton lemez alkotja. A lemez két irányban teherhordó, részben többtámaszú 
lemezszerkezet, amelybe kétoldali hálós lágyvasalás kerül beépítésre. A födémen a 1,0x1,0 m alapterületű lebújó 
aknák készülnek. Az aknák lefedése szakági tervek szerint készítendő. A tartószerkezeti tervek beépítendő 
szerelvényt nem tartalmaznak. Amennyibe a választott aknafedés igényel szerelvényt, akkor azt szakági tervek 
szerint kell beépíteni. A 20 cm vastagságú lemez szigeteletlen kialakítású vasbeton szerkezet, emiatt vízzáró 
betonból készítendő. 
 

3.2.2. Függőleges tartószerkezeti rendszer 
Az akna fal 25 cm vastag monolit vasbeton szerkezetek. A vízzáró falakban amennyiben munkahézag kerül 
kialakításra, akkor azt belső munkahézag szalaggal kell kialakítani. A falakon készítendő csőátvezetések 
pozícióit a szakági tervek tartalmazzák. Amennyiben a csövek csak a tervezett falvasalások elvágásával 
helyezhetők el, akkor egy méteres falszakaszon belül egy függőleges, és egy vízszintes vas vágható ki, külön 
erősítés nélkül. Amennyiben több vas elvágása válik valahol szükségessé, arról a tervezőt értesíteni kell, és a 
szükséges pótvasalás mértékét fedvénytervek formájában kell rögzíteni. A vasalás tervezett kiosztása a 
csövezésekhez kis mértékben igazítható.  
A tervezett 15 cm-es osztás széthúzható a csövezések miatt 20 cm-re is bizonyos pozíciókban (nem kell 
feltétlenül vasat vágni), de arra figyelemmel kell lenni, hogy a terven kiírt vasmennyiség 1 folyóméter falra vetítve 
beépítésre kell, hogy kerüljön az akna minden részén. 
A vasbeton falak és a födémlemez találkozásánál duzzadószalag építendő be. 
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