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1. Elézmények.

A Székesfehervar Megyei Jogl Varos Onkormanyzata, elzetes ajanlatkérés utan,
szerzOdést kotdtt Tarsasagunkkal a ,,Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszan, a
Batky utca alatti zart csatorna vizjogi létesitési engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészitésére. Az engedélyezési terv korabban kiadasra kertiilt

A targyi dokumentacié a kiviteli tervet tartalmazza.

2. A zart csatornaszakasz megépitésének sziikségessége.

A Varga csatornanak a Kelemen Béla - Batky Zsigmond utca csomépontjanak keresztezésé-
ben hizddé szakaszan mar az 1980-as években megépitették a zart szakaszt, figyelemmel
arra, hogy a késdbbiek soran masodik csatornaszakasz is épiil a varosi kdzlekedési csomo-
pont alatt.

A Varga csatornanak a targyi zart szakasza folotti részén mederrendezést,burkolast végez-
tek. Ennek atadasat kovetéen a zart szakaszhoz nagyobb mértékadé vizmennyiség érkezik.
A korabban tervezett masodik csatorna létesitése idészer(ivé valt.

3. A meglevd zart csatorna-szakasz adatai.

A csatornaszakasz hossza: 87,0m
atmérdje: 1,65m (belsd), falvastagsaga: 0,16m
anyaga : vasbeton, ROCLA
kialakitasa: tokos gumigy(ris kétés(

A csatornan két ivet és egy lebiivd aknat épitettek be. A zart csatornat, a felvizi és az alvizi
oldalon, monolit vasbeton szarnyfalak zarjak le. Ezekben a masodik csatorna csatlakozasara
szolgald nyilasokat nem hagytak ki. A szamyfalakra felergsitett U- acél sinekbe racs helyez-
hetd. A felvizi oldalon acél szerviz jarda kénnyiti meg a racs be-ill. kiemelését.

A felvizi oldalon, a masodik zart atvezetés szamara mar megépitettek egy elagazé meder-
agat, amelyhez csatlakoztatva kell elkésziteni az Uj atvezetést.

4.A tervezett masodik zart csatornaszakasz kialakitasanak feltételei,

A masodik csatornat a dénté hosszan a meglevével parhuzamosan kell megépiteni, annak a
DK-i oldalan.
A Beruhazo feltétele, hogy a parhuzamos csatorna a Székesfehérvari Varosgondnoksag
telephelyén tarolt bontott csévekbdl éplijén, amelynek fébb méretet:

D145 (bels6 atmérs), v=15cm, tokos ¢s6, hossza L=250cm
A csoveket eredetileg gordulé gumigyliris kétéssel kapcsoltak dssze. Természetesen a
gumigytirdk nem ailnak rendelkezésre.
A bontott csdvek beépitése soran a tokos cséveket flexibilis hézagzaréd habarccsal tomitik.
A csatorna (,ateresz”} sszes hossza: 95,8 m
A nyomvonalon két iranytorést ( 32°, 35° ) kell kialakitani, ami két egyedi megrendelésre
gyartott ives vasbeton ¢s6 beépitésével biztosithaté.
A csatornacs6 az alvizi oldalon a meglévd vasbeton szarnyfalhoz, a felvizi oldalon a tervezett
vasbeton eléfejhez kapcsoladik.
A zart csatornaszakasz mindkét végeén, révid szakaszon, a meder rendezése ( korrekcidja )
és betonlap burkolasa sziikséges.
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Székesfehérvdr, Varga csatorna alsé szakaszén zart csatorna létesitése.

5.A tervezett csatorna hidroldgiai, hidraulikai adatai.

Székesfehérvar jovahagyott, jelenleg is érvényben levé csapadékviz elvezetési tanulmany
terveének adatai szerint a targyi zart szakasz a Varga csatorna 0+868 - 0+964 km szelvények
kdzdtti szakaszan épdl.

A tanulmany alapjan a csatornaszakasz 10 éves gyakorisagu mériékadd csapadékviz
terhelése: 5,20m%sec

A meglevé D165 belsd atmérsj{ zart csatorna, a jelenlegi geodéziai felmérés adataival
elvégzett hidraulikai szamitasunk szerint —telt szelvénnyel - 3,15m*/sec csapadékvizet szallit.
A parhuzamos miitargy megépitését kdvetben-szamitasunk szerint- a két csatorna egyiittes
vizszallitasa 6,05m*/sec lesz tekintettel arra, hogy a meglevd csatorna telt szelvenye esetén
az Uj mltargyon 0,20m tGlnyomassal jut at a viz.

Megallapithato, hogy a két ,ateresz”, a mértékadd csapadékvizet nagy biztonsaggal vezeti
tovabb.

6.A masodik, parhuzamos csatorna tervezett kialakitasa.

A meglevé zart csatornaszakasz épitése sordn részben figyelembe vették, hogy a késébbiek
soran a DK-i oldaldn mésodik csatorna épitésére is sor keriil.

A masodik csatorna a meglevé ,D™i oldaldn, dénté hosszon parhuzamosan halad, a
palasttavolsag 1,14m. Az épllé csatorna bontott csévekbél épll, amelyeket a Székes-
fehérvari Varosgondnoksag telephelyén tarolnak. A csévek mérete kismértékben eltér a mar
beépitettdl. ( D145 (belss atmérd), v=15cm, tokos vasbeton csé, hossza L=250cm ) A
deponalt hasznalt csé mennyisége mintegy 30%-kal tébb a beépitésre kerllénél. Ezért a
rendelkezésre 4ll6 csévekbdl a sérillésmentes példanyokat keil kivalasztani. A beépités elét,
a vasbeton csbveken az esetleges fellileti hibakat (kagylosodas, repedés) Sika Mono Top-
620 HSR szulfatallo, poruszarod és simitd habarccsal javitjak.

A tervezett zart csatorna, az adottsagokhoz igazodéan, két helyen iranytoréssel késziil.

Az iranytorésekhez egyedi tokos vasbeton ivcsdvek épitheték be.

A 0+007 km szelvényben , a 0+066km szelvényben iv szilkséges.

A rendelkezésre allo bontott csévekhez a megfeleld normal méretli gumigytirik nem szerez
hetdk be, ezért egykomponens( rugalmas hézagtémitd anyagot (Sikaflex Construction +)
iranyoztunk eld.

A meglevd csatornat az alvizi és a felvizi oldalon egyarant monolit vasbeton szarnyfalak
zarjak le. Ezekben a masodik, parhuzamos csatorna csatlakozési helyeit nem hagytak ki,
ezért a szilkséges nyilast az alvizi oldalon a meglevé szarnyfalban ki kell vagni,mig a felvizi
oldalon, a mar kiépitett elagazé meder végén vasbeton eléfej épiil.

Az (j csatorna lefektetése utan a szarnyfatat, a déli oldalon, 3,0m hosszban monolit
vasbeton szégtamfallal ki kell egésziteni.

Az épitési munka elsé fazisaban a keresztez$ kézmiiveket, az Uzemeltets szakfeliigyelete
mellett, ki kell tlizni. A burkolt dttertleteken az aszfalt réteget vagokoronggal, fuggbleges él
mentén elvagjak, majd dvatos kézi foldmunkaval feltarjak a kdzmiiveket, és a részletrajzok
szerint biztonsagba helyezik azokat az épités idejére. Az épitési munkak idején a kézmivek
miikddékepességét folyamatosan fenn kell tartani.

A kézmivek kozul a DN300 KM PVC ivoviz nyomdvezetéket a keresztezés kdrnyezetében
10,0m hosszon ki kell vaitani.

A széles munkaarok tovabbi részének kiemelése a lemélyitett két talajmechanikai feltard
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Székesfehérvdr, Varga csatorna alsé szakaszan zdrt csatorna létesitése.

furas adatainak figyelembevételével torténik. A firasok és a laborvizsgalatok alapjan az
érintett talajrétegek atmeneti jellegliek, kissé kétottek. A felsé humusz réteg | ill feltsltés alatt
a jellemzd rétegek:- homokos iszapos homokliszt, - homokos, homoklisztes iszap, -kavicsos,
homokos homokliszt. A zart csatorna fektetési szintje a homokos iszapos homokliszt rétegbe
ker{l.

A feltaras soran a megitdtt talajvizszint 0,60-1,20m-rel magasabb volt a bedllt nyugalmi
szintnél . A talajviz abszolUt nyugalmi szintje az alvizi oldalon 0,80m-rel magasabb, mint a
felvizi cldalon.

A munkaarok viztelenitésére szlir6zott vakuumkutas viztelenitést iranyoztunk elé. A kutsor a
munkaarok D-i oldalan telepitheté.

A széles munkaarok fliggéleges fallal, egysines rendszer(i tablas ducolat védelme mellett
emelhetd ki. A kdzmUkeresztezések szintjén, mindkét oldalon egy-egy dicpanelt kihagynak.
Az , ablakok” lezarasa palldsorral torténik, amelyet alul-fellil keskeny szorité paneliel a
ducolathoz régzitenek.

A vasbeton csd agyazati rétege alatt szliréagyazatba épitett dréncsdveket helyeznek el,
amelyet geotextilia zar le. Ez a védelem kelléen stabil, teherbird alapozasi rétegek feltarasa
esetén, részben, vagy egészen elhagyhatd lesz

A termett talajok kdzepesen tomarithetdk, ezért agyazatként homokos kavicsot célszer(
alkaimazni. A munkaarok visszatdltése soran azokat a talajokat lehet visszatolteni, amelyek

legalabb Try85%-ra tdmérithetok. Az dtburkolatok alatt teherelosztd vasbeton lemezt
helyeznek el.

A felvizi oldalon a jelenleg Uzemel meder dgon beavatkozas nem szilkséges.

A masodik atvezetés szamara el6készitett meder ag végén épiil a monolit vasbeton eléfej,
amelyhez csatlakozik a masodik atvezetés (,ateresz”). A miitargy kérnyezetében és a meder
egy részét rendezik és mederburkold beton lapokkal latjak el. Az dj rendezett, burkolt
mederrész K" iranyban csatlakozik a meglévé mederhez.

Az alvizi oldalon a szamyfal ,D"-i iranyban, kiegészil egy 3,00 m széles monolit résszel. Az
uj ,ateresz” a meglévo szarnyfaltél indul, ezért a szilkséges helyen a csatlakozé nyilast
kivagjak és kétkomponensti ragaszté habarcesal ( Sikadur 31 CF) zarjak le a gydr(s teret.

A szarnyfal ,Ny™-i oldalan a fogadd meder teret ,DNy’-i irdnyban kell kib&viteni és burkolni.
Az ,E’-i iranybd| becsatlakozé D 100 beton csapadékcsatorna oldalan a beton rézs( burkolat
megmarad. Ezt az U mederrészt &tmeneti szelvény koti 6ssze a meglévd mederral.

1.A tervezett parhuzamos ¢csapadék csatorna kézmiikeresztezései.

7.1.Elektromos vezetékek keresztezése, megkozelitése.

Az E.ON Eszak-dunantdli Aramszolgaltatd Zrt. Aramhalozati Uzem Székesfehérvar
hivatalos helyiségében 2016.11.29.-én megtartott terv- és kdzmilegyeztetésrdl készilt
Jegyz6konyv értelmében a tervezett csapadékcsatornat két helyen keresztezi az £E.ON
Eszak-dunantdli Aramszolgaltaté Zrt, tulajdonaban és kezelésében levé 1Kv- os fdldkabel.

A Kelemen B. u. Ny-i oldalédn hizod6 kébel a tervezett csatorna 0+030,1km szelvényében
nem keresztezi a tervezett |étesitményt, annak csak a széles munkaarkanak D-i oldalat érinti
A kabel a munkaarok fol5tt 30°-o0s irdnyvaitast tesz és elhagyja a munkaarok szélét.

A masik kabel a csatorna 0+043,9km szelvényében a széles munkaarkot 30°-0s szdgben
keresztezi.

A kabelek a tervezett csatornat felllrdl érinti, ill. keresztezi
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Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létesitése,

Mindket kabel érintett nyomvonalat, az izemeltet$ kézremiikddésével, elézetesen ki kell tiiz-
ni. A kabelek kérnyezetében csak kézi féldmunka végezhetsé.

A 3,00m széles munkaarok érintett szakaszanak tovabbi kiemelése elptt, a kabelek
védelmérdl és felfiggesztésérsl gondoskodni kell. Ennek érdekében a kabeleket D90 KM
PVC csében helyezik el, amelyet eldzetesen félbevagtak, majd bilincsekkel 8sszefogtak.

Ezt kdvetben a csében elhelyezett kabelt belogas-mentesen felfiiggesztik. A kabelek
mUkodd- képességét az épités idején is fenn kell tartani.

A fenti munkdk végzéséhez, a kabelek Uizemeltetdjétdl szakfeligyeletet kell megrendelni.

Epitési eldirasok

A munkaterlilet- atadasra az E.ON Zrt. Terilletgazdajat meg kell hivni. A kabel
kérnyezetében végzett munkakhoz az E.ON Zrt. kitlizését és szakfellgyeletét is meg kell
rendelni irasban, a munka megkezdése elétt legalabb 14 nappal.

Az érintett villamos hélézat teriiletgazdaja :Stickl Laszlé (Székesfehérvar Kiralysor 1/A,
tel:36/30 720 9534,)

A kivitelezés el6tt meg kell gyézédni arrdl, hogy a tervezés 6ta eltelt idészakban tortént-e
kabelfektetés.

Az épitési munka megkezdése elétt az elektromos kabel nyomvonalat be kell mérni, és
szlkseg eseten kutatéarkokkal fel kell tarni.

A kabel megkézelitése esetén kizardlag kézi feltaras lehetséges.

A munkaarokkal esetleg feltart elektromos kabelt az elézéekben ismertetett modon, fel kell
fuggeszteni, és az épités idejére a kivitelezd koteles a miikddoképességérdl, védelmersl
gondoskodni.

A kivitelez6 koteles barmely rongalast, hibat azonnal jelezni az E.ON Zrt. Terlletgazdajanak.

7.2 Gazvezetékek keresztezése.

Az E.ON Del-dunantuli Gazhaldzati Zrt. Székesfehérvari Halozati Régiokozpontiaban.
2016.11.22.-én megtartott terv-és kdzmuegyeztetésrdl készilt jegyzoksnyv
szerint a tervezett nagy atmérdjli csapadékcsatornat az alébbi két helyen keresztezi a
Gazhaldzati Zrt. tulajdonaban és kezelésében levé DN200 KPE kézépnyomasti gazvezeték:
a tervezett csatorna 0+014,2km és
0+078,5km szelvényében

Mindkét helyen a gazvezeték felll keresztezi a tervezett csatornat.

Az elsé helyen, a 3,0m széles munkadrkot, 54°-0s szdgben, mig a masodik esetben
merblegesen keresztezi a gazvezeték.

Az epitési munka megkezdése elbtt az izemelteté kdzrem(ikddésével, a gazvezeté-

kek nyomvonalat ki kell tzni.. A gazvezetékek feltarasa kézi munkaerével térténhet.

A vezetékek kornyezetében a munkadrok tovabbi kiemelése csak a vezetékek ideig-
lenes , épitésidei védelmének elhelyezése utan torténhet.

Ennek érdekében a gazvezetékre D315x7,7 PVC csévet helyeznek el, amelyet elézetesen
félbevagtak, majd két d159x6,3 acél csével alatdmasztjdk és bilincsekkel rogzitenek.
Szlkseg esetén a kozépsé bilincshez régzitett 5mm vtg. huzallal a dicoszlophoz fliggeszt-
hetd. A védelemmel ellatott keresztezésnél belégas nem engedhetd meg.

A fenti munka végzéséhez az Uzemelteté szakfeliigyeletét kell megrendelni.
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Epitési elbirasok.

A keresztezéseknél minden esetben a tervezett csatorna keriil mélyebbre.
A keresztezések kialakitasainal az MSz 7487/2-80 eldirasait be kell tartani.
A gazvezetékek koérnyezetében dvatos kézi féldmunka végezhetd.
Az érintett gazvezetékek nyomasfokozata és biztonsagi dvezete:

Koézép nyomas 5-5m ( védelembe helyezve 3-3m )
Keresztezésnél a 30-150° tartomany betartisa kotelezé. Parhuzamos vezetés esetén a
minimalis védotavolsag 1m.
Az épitesi munka megkezdése elbtt az érintett gazvezetékek pontos nyomvonalat az E.ON
DDGAZ Zrt. Székesfehérvari Halozati Régidkdzpont kdzremlikddesével kell kitlizni.
A fenticken tGimenden az E.ON Dél-dunantili Gazhalézat Zrt 1809/2016 sz. egyetértési
nyilatkozataban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.
A tervezett |étesitmény dltal érintett terlilet illetékes haldzatlizemeltetési referense::
Peresztegi Nagy Judit  telefonszama: 30-560-0849
Cim:EON Dél-dunantili Gazhaldzati Zrt Gazhalézati Uzem Székesfehérvar
Tel:22/525-411 Fax: 22/525-410 Uzemiranyitas tel: 80/301-301
A bemeérést és a szakfeliigyeletet iegaldbb 8 nappal kell a Székesfehérvari Halozati
Regidkdzpontnal megrendelni.

7.3.Tavhévezeték keresztezése.

A Szépht Zrt. Hoszolgaltatasi Igazgatdsagan (Székesfehérvar Honvéd u.1sz.) 2016.11.22.-
én megtartott terv-és kdzmuiegyeztetésrdl készilt jegyz6kényv szerint a Varga csatorna
tervezett parhuzamos zart szakaszat a 0+082,5km szelvényben keresztezi a. tulajdonéban
és kezeléseben levé DN40O acélcsd + D560KPE képenycsd, kézte poliuretan hab
hdszigetelés tsszetételll vezeték.

A keresztezésben a tervezett csatorna keriil mélyebbre. A tavhévezeték kézel derékszdgben
keresztezi a tervezett létesitmény munkaarkat.

Az épitési munka megkezdése elbtt az lizemeltetd kdzremlikbdésével, a tAvhévezeték
érintett nyomvonal-szakaszat ki kell t(izni.. Ehhez a vezetékre épitett kdzeli vasbeton akna
jo segitséget ad. A tavhdvezeték feltarasa kézi munkaerével térténhet.

A vezeték kdrnyezetében a munkaarok tovabbi kiemelése csak a vezeték ideig-

lenes , épitésidei athidaldsanak kialakitasa utan térténhet.

Ennek érdekében a tavhévezetéket két D219X6,3 acél csével alatamasztjak és bilincsekkel
rogzitenek. Szilkség esetén a kézépsé bilincshez rogzitett Smm vtg. huzallal a ducosziophoz
flggeszthetd. A keresztezésnél beldgas nem engedheté meg.

A fenti munka végzéséhez az lizemeltett szakfeliigyeletét kell megrendelni.

Epitési elbirasok.

A keresztezés kialakitasainal az MSz 7487/1-79, MSz7487/2 ,3-80 sz szabvany elbirasait be
kell tartani.

A tavhdvezeték 2-2m-es korzetében csak dvatos kézi fsldmunka végezhets.

A gazvezetékek kornyezetében Ovatos kézi féldmunka végezhetd.

A szakfelligyeletet a munka megkezdése eiétt legalabb 8 nappal a Zrt. Hészolgaltatasi
lgazgatdésagan meg kell rendeini.

A munkaterUlet atadasra és a miiszaki atadasra az izemeltetét meg kell hivni.

e A ——
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Székesfehérvdr, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létesitése,

A fentieck mellett a Széphd Zrt egyeztetési jegyzékényvben és a 11-14-2-2017 sz
Kdzmlkezeldi hozzajaruléasi nyilatkozataban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.

A munka megkezdését irasban az alabbi cimen be kell jelentenii SZEPHO Zrt
Hébszolgaltatasi Igazgatosag 8002 Székesfehérvar, Honvéd u.1sz. Fax:22/329-649

A Kivitelezd koteles barmely rongalast,tavvezeték, technoldgiai kabel hibat azonnal jelezni az
Uzemfeliigyelet 22/510-732 telefonszaman.

7.4.lvévizvezeték keresztezése.

A Varga csatorna tervezett parhuzamos zart szakaszat a 0+040,8km szelvényében felUilrél
keresztezi a Fejérviz Zrt. (zemelésében levs, a Kelemen B. utcaban hizédd DN300 KM
PVC ivoviz gerincvezeték.

A 3,0m széles munkaarkot, 61°-0s szdgben keresztezi az ivoviz vezeték,

Az épitési munka megkezdése elbtt az lzemeltett kbzremlkodésével, az ivoviz vezeték
nyomvonalat ki kell tlizni.. A vezeték feltarasa ovatos kézi munkaerével torténhet.

eld, acél védécsdbe helyezéssel.

A vezetek kivaltasa a Fejérviz Zrt kézrem(ikodésével torténhet. A 10,0 m hosszi D 355 x
21,1 KPE nyomdvezeték a megmaradd KM PVC vezeték végéhez Multijoint DN 350 tok-tok
huzasbiztos 6sszekétd idommal csatlakozik. A kivaltott vezetékre a munkaarok félott 6,0 m
hossz( D 457 x 8 acél véddcesd kerlil 6 db kdzpontositd tamgydrlivel. A véddcsd két végét
gumiharang zarja le. A védécséd ,DK’-i végén a behegesztett csonkhoz csatlakoztatott D 20
KPE csitorésjelzét szerelnek, amely az Gtburkolatba agyazott csapszekrényben (Nr.1550)
végzddik.

A fenti munka végzéséhez az tizemeltet® szakfeliigyeletét és kézremiikddését kell
megrendelni.

A meglevd ivoviz gerincvezeték kiszakaszolasat és elvagasat az Gizemeltetd végezheti a
kivitelezével egylitmUkodve.

Az épitési munka idején a vezeték miikddOképességének megbrzésérdl a kivitelezd
gondoskodik.

A keresztezd vizvezeték 2-2 m-es kérzetében csak kézi féldmunka alkalmazhato.

Az ivovizvezetékek kornyezetében épitési munka csak a FEJERVIZ Zrt. engedélye és
feligyelete mellett végezhett.

A 123/1997. (VII.18.) sz., Korm. Rendeletben a vizikézmlivekre meghatarozott védésavok
betartandok. A Kivitelezés soran az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvany, a 4/1981 (lll.11.) KPM-
IPM rendelet ( a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérél és megkdzelitésérdl )
eldirdsai betartandok.. A szakfelligyeletet a munka megkezdése elétt 8 nappal a FEJERVIZ
Zrt. illetekes Gzemmérntkségénél meg kell rendelni.

7.5.8zennyvizcsatorna keresztezése,

A Kelemen B. utca tengelyében huzédé DN 400 beton szennyviz csatorna a kézlekedési

csomopont eldtt K-i irdnyba fordulva, a Batky Zs..utca elején becsatlakozik a Tobak u. DN
400 beton csatorndja és DN 800 beton méretiel halad tovabb a Bétky u.-ban..

A Varga csatorna tervezett parhuzamos zart szakasza a 0+063,2km szelvényében alulrdl
keresztezi a Fejérviz Zrt. izemelésében levé DN 400 beton szennyviz csatornat

e e
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Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létesitése.

A 3,00m széles munkaarkot 43°-0s szighen keresztezi a fégy(ijté csatorna.

A csatorna nyomvonala a tisztitdaknak figyelembevételével kit(izhet. A nyomvonal folstt a
fektetési szintig a munkadrok géppel kiemelhetd. A tovabbi részen a csatorna feltarasa
ovatos kézi foldmunkaval térténhet.

Az Uzemeltet6 a feltart gravitacios csatorna allapotat szemrevételezéssel meg kivanja
allapitani. Ennek eredményétdl fuggéen dontenek arrél, hogy a feltart szakaszon a csé
javitdsa sziikséges-e.

A csatornacsd védelembe helyezése érdekében a csé tengelyével parhuzamosan a két
oldalon szégtamfal jellegli eléregyartott beton elemeket helyeznek el, és a foldet visszatoltve
és tdmoritve a valyu oldalfala ( CSOMIEP 40 x 40 x 70 beton elem ) stabilan &ll. A kialakult
kézmiicsatornat vasbeton fedlap zérja le. ( CSOMIEP UF 80/100/16,5 )

A kdzmlicsatorna szelvényének szabadon maradt része — a fedlappal torténd lezaras elétt —
homokos kaviccsal toithetd ki.

Ezzel a szennyviz csatorna védelembe helyezése megtdrtént, a munkaarokban

a tervezett cs6 agyazatanak készitése és tomoritése, majd a vasbeton csévek elhelyezése a
megszokott médon térténik.

A csatorna védelembe helyezési munkai az lizemeitetd helyszini szakfelligyelete meliett
torténhet.

A szakfellgyeletet a munka megkezdése elétt legalabb 8 nappal a FEJERVIZ Zrt. illetékes
lzemmeérndkségénél meg kell rendelni.

A fentiek mellett a Fejérviz Zrt kdzm(ikezel6i nyilatkozataban foglaltakat is maradéktalanu7l
be kell tartani.

7.6 DIGI TV féldkabel keresztezése.

A Varga csatorna tervezett parhuzamos zart szakasza a 0+083km szelvényében fellilrd|
keresztezi a DIGI Tavkdziési és Szolgaltaté Kft. tizemelésében levd, helyi

halozati féldkabelt.

A kabel a tervezett zart csatorna 3,00m széles munkaarkat derékszégben, a mitargyat
felllrdt keresztezi

A kabel érintett nyomvonalat, az izemeltetd kézremiikodésével, elézetesen ki kell tlizni. A
kabel 2-2m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhetd.

A kébel feltarasa utan, a munkaarok érintett szakaszanak tovabbi kiemelése csak akkor
lehetséges, ha a kabel védelmérbl és felfiiggesztésérdl elézetesen gondoskodtak. . Ennek
érdekében a kabelt D110 KG PVC csében helyezik el, amelyet elézetesen félbevagtak, majd
vorosfenyd gerendaval alatamasztanak és bilincsekkel 8sszefogtak. Az épitésidei ideig-
lenes védelemnek bel6gés-mentes aldtamasztasnak kell lennie. A kabel mikédé képességét
az épités idején folyamatosan fenn keli tartani.

A fenti munkak végzéséhez, a kabel (izemeltettjéts| szakfelligyeletet kell megrendelni.

L -

Epitési elbirasok.

Az épitési munka soran az MSz 7487 szabvany elbirasait be kell tartani.

A Kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal irasban, szakfeliigyeletet kell megrendelni, amely
soran az alépitmény pontos helyét a kivitelezével kdzésen kitlizik.

Az épitési munka idején az engedélyezett tervet, az izembentarté nyilatkozataval egyiitt, a
helyszinen kell tartani.

m
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Székesfehérvar, Varga csatorna alsd szakaszan zdrt csatorna létesitése.
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A fentieken tll a DIGI Kft kdzmi egyeztetési nyilatkozataban foglaltakat is.

7.7.UPC TV foldkabel keresztezése.

A targyban 2016 12.09.-én készuit kézml egyeztetési jegyz6konyv értelmében a tervezett
nagy atmérdjii csapadékcesatorna a 0+020km szelvényében keresztezi az UPC Magyaror-
szag Kft. tulajdonaban és kezelésében levd tavkéziési kabelt. A 3,00m széles munkaarkot
60°-0s szdgben keresztezi a kdbel. A munkaarok teriiletére esik a kdbel beton aknaja,
amelyet a kabel feltarasa utan el kell bontani.

A kabel nyomvonalat eiézetesen ki kell t{izni. Ebben segitséget ad a keresztezésre esé
beton

akna. A kabel 2-2m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhets.

A kabel feltardsa utan, a munkadrok érintett szakaszanak tovabbi kiemelése csak akkor
lehetséges, ha a kdbel védelmérdl és felfuggesztésérdl elézetesen a kivitelezé gondosko-
dott. . Ennek érdekében a kabelt D110 KG PVC csében helyezik el, amelyet elézetesen
félbevagtak, majd vérosfenyd gerendaval atatamasztanak és bilincsekkel dsszefogtak. Az
épitésidei ideiglenes védelemnek beldgas-mentes aldtamasztasnak kell lennie. A kabel mU-
k8dé képességét az épités idején folyamatosan fenn kell tartani. Az elbontott kdbel-akna
helyén 1,00m @-jd, 0,45m magas WAVIN TEGRA m(ianyag aknafeneket régzitenek,
amelyben ideiglenes jelleggel, a kabel-kétést helyezik el. A mlianyag aknafeneket foliaval
zarjak le.

A nagy atméréjli csapadékcesatorna lefektetése, a fold visszatdltése, tdméritése utan az
elbontott beton kabel-aknat az eredeti helyén meg kell épiteni. Az akna kialakitasanal az
UPC Magyarorszag Kft Mlszaki Osztalyanak eldirasait is figyelembe kell venni.

Epitési eldirasok.

Az MSz 7487-2/80, MSz13207:2000 szabvany elirasait be kell tartani. Az UPC haldzat
biztonségba helyezési, ill. atépitési kdltsége , a Beruhazot terhelik.

A fenti munkak végzéséhez, a kabel Uzemeltettjétsl szakfelugyeletet kell megrendelni.,
amelyet a munka megkezdése el6tt 10 nappal irasban kell kérni, ill. a munka megkezdését
bejelenteni.(1092 Bp. Kinizsi u. 30-36.)

A szakfellgyelet nem mentesit az esetleges rongalassal kapcsolatos felelésség alé! Minden
kivitelezeés alatt tortént rongalast haladéktalanul jelenteni kell a kabelt izemeltetd részére.

A kabel feltardsa utan, a munkadrok érintett szakaszanak tovabbi kiemelése csak akkor
lehetséges, ha a kabel védelmérdl és felfliggesztésérd| elézetesen gondoskodtak. . Az
épitesidei ideiglenes védelemnek beldgas-mentes alatamasztasnak kell lennie. A kabel
miikddd kepességét az épités idején folyamatosan fenn kell tartani.

A szakfelugyelet nem mentesit az esetleges rongalassal kapcsolatos felelésség aldl Minden
kivitelezés alatt tértént rongalast haladéktalanul jelenteni kell a kabel Gzemben tartdjanak.
(kozmu@upc.hu)

Az UPC haldzatban okozott barminem(i rongélasért a beruhazé és a kivitelezé egyetemieges
felelésséggel tartozik.

A fentiek mellett a 2017.01.18.-i kézm( egyeztetési jegyzékonyvben foglaltakat is
maradéktalanul betartani.

7.8.0nkormanyzati Gtburkolat bontasa, helyredllitasa.

A munkalatok megkezdése elétt 30 nappal kozterllet bontasara vonatkozd engedélyt kel
kérni a Vérosfejlesztési és Varostizemeltetési lgazgatosag Kozlekedési Irodajatol.

e Y
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Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszén zart csatorna létes{tése.
e
A zart csatornaszakasz épitése sordn a Kelemen B. u. és a Batky Zs u. torkolatanak
keresztezése soran kerlil sor Gtburkolat bontasara.

Az aszfaitréteget vagdkoronggal, figgdleges él mentén kell elvagni. A telies nyomsav.
egylttdolgozasa érdekében a munkahézagot a munkaaroknal 2x20 cm-rel szélesebb savban
kell képezni oly médon, hogy az atlapolasként m(ikodjon a palyaszerkezeti rétegeknél.
Az epitési munka befejezése utan a csézdnaban és azon tal 85 %, mig a burkolat alatti
S0cm-gs zonaban 95 %-os tOmdrséget kell biztositani a 20 cm vig. rétegenkénti visszatbltés
soran.
Az Gtburkolat szerkezete alatt, a lefektetett vasbeton csé tengelyvonalahoz igazodéan
2,00x2,00x020m méretl eldregyartott vasbeton tehereloszté lemezeket helyeznek el.
A munkaarok visszatdltése utan az dtburkolatot ideiglenes jelleggel allitjak helyre, a
kovetkezd rétegrend szerint:

e 4cm AC-11 aszfalt kitéréteg

e 30cm 0/63 szemcsés agyazat

e cldregyartott vasbeton teherelosztd lemez 20cm/2,00m, koriilétte homokos-kavics

o tOmoritett szemcsés réteg, felsé 50cm, Try95%
A konszolidacié lezajlasa utan helyezheté el a végleges burkolat, amelynek az eredeti
rétegrenddel kell megegyeznie.
A helyredllitas javasolt Utszerkezete, amelyet a feltaras alapjan szilkség szerint kell
médositani:

*-4 cm vig. AB 12 aszfalt koporéteg

¢-9 cm vig. K-20 aszfalt kétéréteg

e-21 cm vtg. Ckt. Hidraulikus kétéanyagu stabilizaciés alap

ecléregyarioit vasbeton teherelosztd lemez 20cm/2,00m, karilétte homokos-kavics

e tdmoritett szemcsés réteg, felsé 50cm, Try95%

A kivitelezés soran megbontott jardakat az eredeti dllapotnak megfeleléen kell helyreallitani.
A javasolt rétegrend:

¢ 3cm AC 4 aszfait

e 10cm Ckt beton

® 10cm homokos kavics Try 90%

® 20cm altalaj témaorités Try 90%
Flvesitett terilletek esetében az elézetesen deponalt humuszt 0,05m/m? vastagsagban
komposzttal kell disitani, majd elteriteni. Az igy eldkészitett, hengerelt feliletet kell
8dkg/m? flimaggal bevetni, majd rendszeresen kezelni.
A csatornaépités, és a befejezd munkak utan kialakult allapot - mind a burkolat minésége,
mind a vizelvezetés tekintetében - nem lehet semmivel sem rosszabb az eredetinél.
A fentieken kivil a Vérosfejlesztési és Varoslizemeltetési Igazgatésag Kozlekedési
frodajanak 120.729/2/2017sz. kozutkezel6i hozzajarulasaban foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani.
A munkaterilet atadas atvételi és a mlszaki atadas-atvételi eljarasokra a Székesfehérvar
Véarosgondnoksaga Kft.(Szfvar,Szent Vendel u.17/A) meg kell hivni és a kivitelezéshez a
szakfeliigyeletiket kell megkérni.

W
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Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszdn zart csatorna létesitése.
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8. Epitési munkak.
8.1 Kitlizés.

A masodik zart csatorna vizszintes és magassdgi kit(izési adatai:

csatorna szelvénye tengely koordinatak folyasfenék szint
X Y Z
0+000 600804,47 205320,71 104,34
0+007 600810,74 205323,87 104,35
0+066 600841,92 205374,47 104,44
(0+095,8) 600869,29 205386,25 104,48

A tervezett csatorna dénté hosszan a meglevével parhuzamosan keriil lefektetésre, ezért
a kit(zés utan a meglevéhoz vald viszonyat is ellendrizni kell.

8.2 ElSkészité munkak.

A csatornaépitési munka megkezdése eltt legalabb 10 nappal kordbban ki kel! értesiteni a
munkaba vont szakasszal érintett ingatlan tulajdonosokat, Székesfehérvar Varos
Onkormanyzatat, tovabba az érintett kzm(ivek Uzemben tartdit.

Az epitési munka megkezdése elétt az —érintett- kézmliveket a kezelk miivezetése,
kézrem(kodése mellett pontosan be kell mémi, ill. ahol szikséges, keresztiranyu
kutatdarkokkal fel kell tarni.

A szeles munkaarkot keresztezd kdzmliivek épitésidei bevédését az 5sz. részlettervek
szerint kell elvégezni. A munkavégzés és az épitésidei (1zemeltetés sordn a kézmiikezeldi
hozzajaruldsokban régzitetteket is be kell tartani.

A kivitelezési munka soran a kdzmUivek Uzemét folyamatosan fenn kell tartani.

8.3 Cséofektetési munka.
A csovek mindségi valogatasa, javitasa.

A Varga csatorna -Kelemen B.uica, Batky Zs.utca kézlekedési csomdpontja alatt létestlé -
masodik zart (,ateresz”) szakasza bontott vasbeton csdvekbdl épul. A cséveket a
Székesfehérvari Varosgondnoksag telephelyén taroljak.

A rendelkezésre all6 csdvek darabszama mintegy 30%-kal nagyobb a beépitési igénynél. A
csbvek a hasznalat és a bontas soran sérllhettek.

A fentiekre tekintettel a deponait csdveket egyenként meg kell vizsgalni,és a legalkalmasabb
36db-ot kell kivalasztani.

A kivalasztas soran lehetfség szerint a kévetkezdket kell betartani:

o Uregek, fészkesség a csé palastjan: legfeljebb 30mm mély, és a kiilsé, belss

palast fellletén &sszesen 10% arényban lehet.
e Szerkezeti repedéé: a killsd -belsd palast kdzitt a teljes cséfal vastagsagot érintd

szeles repedés nem engedhetd meg. A zsugorodasi repedés,ha a tagassaga a 0,2mm-t
nem haladja meg, nem tekinthetd szerkezeti repedésnek.

m
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Székesfehérvér, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létes{tése.

¢ Kéreg alatti elvalas: Az elvalast a javitashoz fel kell tarni, és a kiterjedése alapjan lehet
donteni a bevalogatasardl.

A csovek sziikséq szerinti javitasa,

A beépitésre kivalasztott csévek belsé- és kulsé fellletén levs fészkességet, a kis méreti-
nem szerkezeti jellegli- repedések Sika Mono Top-620 HSR szulfatalld péruszard és simitd
habarccsal javithaték. Ahol az acél armatira beton fedése feltaskasodott ill. levalt, ott a
rozsdatlanitis utan rozsdagatld anyaggal kell kezelni, majd ezt kévetéen végezhets el a
javitas.

Rakodas, szallitas, tarolas

Az elemek mozgatasa olyan darukkal és segédeszkéziokkel tbriénjen, amelyek nem okoznak
sérliléseket. Emelésnél a cs6 mindig vizszintes helyzetben legyen. Utésszer(i igénybevétel,
€s a csbvon atflizott kotéllel torténd emelés tilos! Szallitasnal és tarolasnal a csoveket az
elgordilés ellen faékekke! kell megtamasztani. A csdvek egymasra helyezését keriiini kell.
A tarolas tegye lehetdvé a kotelek csé alatti athizasat.

A szdllitd és emelé berendezések megvalasztasanal a vasbeton csé sllyat és a
berendezések kapacitasat 6ssze kell hangolni. Emeldhimba alkaimazhaté, ha a csébe
benylld szakasza legatabb 1,65m. A beny(lé része puha anyaggal boritott legyen. A himba

felfiggesztése a sllyvonal kozelében helyezkedjen el Az elemek mozgatasakor a

I6késszerl erbhatdsokat, koccanasokat kertini kell.

A munkaarok kialakitasa.

A munkadarok alakjat és méretét az alkalmazott cs mérete az altalaj- és talajviz viszonyok,
tovabba a nyomvonal fuggdleges kialakitasa hataroztak meg. A tervezési terlileten a feltaré
furasok iszapos homokliszt,homoklisztes iszap,agyagos homokos homokliszt rétegeket
tartak fel. A cséfektetés mélységében agyagos, homokos homokliszt réteg helyezkedik el.

A talajok fejtési osztélya: 1l.-IH.

A feltéras soran a megltétt talajvizszint 0,60-1,20m-rel magasabb volt a beallt nyugalmi
szintnél . A talajviz abszolit nyugalmi szintje az alvizi oldalon 0,80m-rel magasabb, mint a
felvizi oldalon.

A munkaérok viztelenitésére szlirézétt vakuumkutas viztelenitést irdnyoztunk eld. A kitsor a
munkaarok D-i oldalan telepithet.

A munkaarok filggdleges fallal zartsor( keretes diicolas védelme mellett emelhets ki.

A keresztezd kozmiiveket Gvatos kézi foldmunkaval kell feitarni. A bevédésiik utan a tovabbi
arokrész gépi foldmunkaval emelheté ki.

A geépi foldkiemelés a munkaarok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig végezhetd.
Az utols6 0,10 m, a tikor, csak kézi erdvel termelhetd ki. A munkaarok fenékszintjének hibas
~ mélyebb — kimunkdlasa esetén a rétegesen elteregetett foldet gépi téméoritéssel, Try 90%-
ra kell tdmdriteni.

A munkadrok kialakitasat a 6, 9.sz. melléklet tiinteti fel.

Didcolas.

A széles munkaarok kiemelése flggbleges fallal, fliggbleges zartsoru keretes diicoldssal
biztosithatd. Az elSiranyzott megoldas egysines rendszerl tablas dicolat (KRINGS egysines
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rendszerl EG PV tablas dicolat). A kdzmlikeresztezések szintjén, mindkét oldalon egy-egy
ddcpanelt kihagynak. Az ,,ablakok” lezarasa pallosorral térténik, amelyet alul-feliil keskeny
szorlto panellel a ducolathoz rogzitenek.

Az idealishoz kézeli csd-beagyazas akkor teliesil, ha a ducoldst felhuzzak a csézona
tetejeig, az agyazat elkészitése elbtt.

A munkadrok dacolasat a 9sz. melléklet tartalmazza.
Viztelenités.

A feltaras soréan, a felvizi oldalon a talajviz nyugalmi szintje -1,10m, az alvizi oldalon -2,30m
volt a terepszint alatt. A cséfektetés teljes hosszan a fektetési szint folott lesz az épitésidei
talajvizszint, ezért a teljes hosszon vakuumkutas talajvizszint stillyesztést irdnyoztunk eld.

Ez a viztelenitési méd finomszemcsés, kiildnésen folyasra hajlamos talajokban, iszapos
homok, homokliszt és agyagos talajokban alkalmazhaté. Osszefoglaléan azokban a
talajokban kerll alkalmazasra, amelyek vizatereszté-képességi egyiitthatéja k = 10* — 107
cm/s kézott véltozik. A feltdrd flrasok 6 rétegszelvényeinek vizatereszté-képességi
egylitthatéja k = 2,1-7,75x10°%,

A tervezési teriileten feltart 8sszes talajnal alkalmazhaté ez a vizszintsiillyesztés.

A vakuum kutas viztelenitésnél a kutakban 0,6-0,7 bar vakuumot |étesitenek, melynek
hatasara a talajszemcsék és a talajpan 1évé viz kdzdtti adhézié megsziinik, és igy a viz
eltavolitasa lehetévé valik. Az optimalis alkalmazas a k = 10° — 10° ateresztéképesség
tartomanyok kdzétt van.

A Kutak telepitése vizoblitéssel képenyesédvel torténik.

A kdpenyesé atmeérdjét Ugy kell megvalasztani, hogy a benne elhelyezett kit palastja koriil a
szlirbréteg vastagsaga legalabb 7,5 cm legyen.

A vakuumkutakkal egyidejiileg kell telepiteni a depresszié ellenérzésére szolgald megfigyeld
kutakat is. A kutak egymastdl mért eléiranyzott tavolsaga 1,50 m.

A kutak a munkaarok ill. munkagddér falatél legalabb 0,60 m tavolsagra helyezkedjenek el.

A viztelenités indulasanal a leszivas sebességének egyenietesnek kell lennie.

A foldkiemelést a vizszint lesiillyesztése utén egy nappal lehet megkezdeni.

A munkaarok szintie ald legaldbb 0,30 m-re lesiillyesztett talajvizszintet mindaddig —
folyamatosan tartani kell, amig a felhajto er6 elleni biztonsag, az épitési munka végzése és
ellenérzése szlikségessé teszi.

Az alvizi oldalon létestld szégtdmfal épitése szilkségessé teheti a vizszintsiillyesztés
fenntartdsat a cséfektetés befejezése utan is.

A munkaarok viztelenitését a 9sz. terv tinteti fel.

Agyazatkészités.

A munkaarok fenékszintjén kialakitott termett - talaj tikron kell elkésziteni az alsé agyazati
réteget, amely a csszerelés munkaszintjét képezi. Agyazati anyagként beszallitott homokos
kavicsot iranyoztunk elé.

Amennyiben a fektetési szint kézelében erésen képlékeny, vagy slllyedésre érzékeny talajt
tarnak fel, az alapozasi szint alatt el6iranyzott szlirréteget és folbtte a geotextilia erdsitést
alkalmazni kell. Ellenkezé esetben elhagyhat6 lesz.

e — e ——
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A lejtésviszonyok véglegesitésével egyidejlileg biztositani kell a szerelési szint 90%-os
relativ témorségét. Ezt kovetben a csészerelés a megfeleld tavolsagokban elhelyezett
alatéteken torténik. A csdvek kiosztasat kovetben a tokoknal fejgddroket kell Kialakitani.

Csofektetés,

Az alsé agyazati réteg elkészitése és tomoritése utan ellenérizni, és szikség szerint
korrigaini kell a cséfektetés sikjat.

A csbfektetes a vezeték legmélyebb pontjanal, az alvizi oldalon kezdédhet gy, hogy a
meglevé szamyfalban a csatlakozashoz szilkséges nyilas kivagasaval kell kezdeni. A cs6
elhelyezése utan a tamfal és a cs6 kozotti gylirls teret kétkomponens( ragasztohabarccsal
(Sikadur 31 CF) toltik ki. A tovabbi cséfektetés soran a tokok, a vizfolyassal szemben
aljanak. A csévek kiosztasat és elhelyezését kévetden a kdtéseknél fejgodroket kell
kialakitani. Ezek mérete olyan legyen, amely a csdkétés rendeltetésszer(i elkészitéséhez
sziikséges, illetve akadalyozzak meg, hogy a csbvek a kdtéseiken fekiidjenek fel.

Minden elem beemelése el6it, emelési probat kell végezni. Az elemet elészor csak 50cm-re
szabad felemeini. Az emelést csak azutdn szabad folytatni, ha az emelésnél semmiféle
rendellenesség nem tapasztalhatd. Sérult emeldbetéttel emelést nem szabad végezni.

Az elemet csak lengés nélkiil, nyugodt allapotban, a daru legkisebb miiveleti sebességével
szabad az agyazatra heiyezni. Kilonds gonddal kell Ugyelni a biztonsagos iranyitasra,
nehogy a beemelendé elem a mar korabban elhelyezettel (itkdzzon.

A tokos csovek kotése,

A bontott csdvekhez gumigyiriik nem &linak rendelkezésre, és a méretre valé tekintettel, fel-
tehetden a beszerzése sem biztositott. Ezért a tok sarkaba, kérkérésen flexibilis hézagzard
habarcsot raknak fel. Amikor a kovetkezd csd végét illesztik a tokba, a habarcs kérbezarja a
hézagot. Amikor a kovetkezé cs6 a végleges helyére kerilt, a belsé — és a kiils6 palaston
levd hézagot is habarccsal zarjék le.

A csovek 6sszeh(izasa

A csb a daru kételén fuggve vizszintes helyzetben, az el6zbleg lefektetett csé tokjaba
vezetendd Ugy, hogy a két csé ne feszlljon egymasba. . Az §sszehizas folyaman a ¢sé a
daru kételén figg Ggy, hogy a csé és az agyazat kozott szamottevd strlédas ne keletkezzék.

Az bsszehuzas folyaméan a két csé egytengelyliségét biztositani kell, és az esetleges
szbgelforditast csak az Osszehlzds utan szabad kialakitani. Két csé legnagyobb
megengedett szégeltérése 20

Foldvisszatbltés és tomorités,

A csOvek lefektetése utan a munkadrkot vissza kell tolteni. A visszatdltést a csé feléig
ketoldalon, egyidejlileg, rétegesen, gondos téméritéssel kell végezni. A tdméritendd
rétegvastagsagot az adott talaj és a rendelkezésre all6 gép, berendezés ismeretében gy

kell meghatarozni, hogy az el6irt tomoritési mérték biztosithatd legyen.

M
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A visszatOltéssel és tdmdritéssel parhuzamosan kell eltavolitani az oldalfalat tdmaszté
elemeket gy, hogy a munkavégzés megfelelien a balesetelhdritasi kévetelményeknek. A
keletkezé hézagokat ki kell tolteni és todmériteni kell.

A cs0zbna feletti részen a foldvisszattltés a helyszinen kitermelt anyagbdl is térténhet, ha az
alkalmas tdmdritésre, a megkivant Try értékre. A foldvisszatdltés csak legfeljebb 20 cm
vastag rétegekben, gépi és kézi erével egyarant készilhet, A témérité eszkézt, a tdmoritd
menetek szamat, a rétegvastagsagot a téméritendé anyaggal — talajjal — &sszhangban,
lletve a cs6zénaval érintkezé sikban a cséanyagra valé tekintettel kell megvalasztani.

Azok a munkaérokbd! kitermelt anyagok, amelyek 85%-0s relativ témérségre tomorithetok,
visszatbithetdk.

Az egyes z0nak vastagsagat és elérendd témaorségét a csétetd felett 0,30m magassagig a
8sz.tervmeliéklet tinteti fel.

Az Utburkolat szerkezete alatt eléregyartott teherelosztd vasbeton lemezeket helyeznek el.
Az Utburkolat alatt 0,50 m vastagsagban — hdrom rétegben elteritett beszallitott homokos
kavicsot 95% relativ tdmorségre kell tomdriteni.

Az d(tburkolattal nem fedett terlieteken jardat, il pazsitot kell helyreallitani. Ezeken a
helyeken a csézdna feletti rétegeket 85% Try-ra kell tdmériteni.

8.4 Az alvizi oldal vasbeton szarnyfalanak és a mederburkolat kiegészitése.

A szarnyfal kiegészités a vasbeton csé fektetésével parhuzamosan épithetd. A 3,00m széles
Uj vasbeton szdgtamfal dilataciés hézaggal csatlakozik a meglev6hdz. A tamfal tetején a
részietterv szerinti korlatot kell feler8siteni.

A monolit vasbeton szégtamfal anyagminéségei:
monolit beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-F3-16

szerelbbeton; C12/15-XN({H)F2-8
korlat: tizihorganyzott

a dilatacids hézagképzés és lezdras anyagai:  PVC szalag és flexibilis
habarcs (Sikadur Cosabiflex SG )
A szégtamfal épitésének megkezdése elétt az alvizi oldal beavatkozassal nem érintett
meder-részén, homokzsakokkal el kell zami a visszafolyas lehetéségét, mig a miksds |,
ateresz” alvizi végpontjan az érkezé csapadékvizet fel kell duzzasztani és valytban, vagy
nagy atmerdjl PVC csbben az alsd eizaras ala kell vezetni.

A szogtamfal elkésziilte utan keriilhet sor a mederszakasz D-i oldaldanak rendezésére és
burkolasara.

Az alvizi oldalon a tamfal DNy-i oldalan, a fogaddé mederrészt, 9,0m hosszon, ki kell
szélesiteni 5,44m fenékszélességre. Az EK-i rézs(i burkolata megmarad, ehhez csatlakozik
az uj fenék —és rézs(iburkolat, amelynek készitését 1,00x2,00x0,10m mederburkold lapokkal
iranyoztuk elé. Ez a mederrész a beavatkozassal nem érintett mederhez egy 4,50m hossz(
atmeneti trapéz idommal csatlakozik. Itt a feliiletek burkolasa 40x40x10 cm méretdl
mederburkold lapokkal torténik, 0,12m homokos kavics agyazatba rakva. A fenék- és a
rézsliburkolat csatiakozasanal monolit beton gerenda , a rézsii burkolat lezarasanal monolit
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beton fog letesiil. A rézs( felsd részén gyephézagos beton térké burkolat étesil, e folott
pedig gyepesitenek.

A meder D-i oldalan a tAmfal tovében elbregyartott beton rézsiilépcsé létesil. A 1épcsé 4db
138 tipusu vizsgélé lépcsd elemekbdl illeszthets 6ssze. A C30/37 mindségl szalerésitet
adaiékanyaggal készuld elemeket 0,12m vig. kavicsagyra helyezik.

A tamfal oldaléra korlatot szerelnek.

A lépcsd nyugati oldalan 105,60mBf padidszinttel karbantarté pédiumot alakitanak ki.
40x40x40x10 burkoldlapokkal és monolit alapbetonnal. Az oldalfalba biztonsagi acél gy(rdt
erdsitenek. A karbantartast végzd dolgozé esetenként ehhez csatlakoztatja a derékheveder
kotelét a karabinerrel.

Anyagminéségek:

mederburkold lap 1,00x2,00x010 és 40x40x10 C30/37-XC4-XF1-XA1
monolit beton gerenda és lezaro fog C30/37-XC4-XF1 XA1-F3 -16
fugazo anyag SIKADUR-31 CF

8.5 A felvizi oldalon eldfej épitése és mederburkolat kiegészités.

A vasbeton csovek fektetése utdn keriithet sor, a felvizi oldalon a monolit vasbeton eléfej
épitésére. Ehhez a kordbban mar kialakitott masodik meder agat,az elagazasnal homokzsa-
kokkal és foliaval le kell zarni. A mederben levd vizszint fliggvényében, az Uj , dteresz” alvizi
oldalat is ie kell zarni. A mederben levb vizet 4t kell szivattylzni a jelenleg is m(ikédé meder-
be. A vasheton eléfej épitése utan kovetkezhet a mitargy korili meder ill. tereprendezés és
a lapburkolas.

Az elbfej elbtt, a meder D-i oldalan itt is el kell helyezni a beton rézsiilépcsét. Ehhez 3db

131 tipusU vizsgalé iépcsé-elem hasznalhaté fel, homokos kavicsagyazaton elhelyezve,
monolit betonnal rogzitve.

A lépcs6 K-i oldalan 105,78mBf padlészinttel karbantartd podiumot alakitanak ki, burkolé-
lapokkal €s monolit tamaszté betonnal. A biztonsagi régzité acél gy(iriit itt is a monolit beton
gerendaba kell helyezni.

Anyagmindségek:

Vasbeton elifej:
monolit beton: C30/37-XC4-XF1-XA1-F3-16

szereldbeton: C12/15-XN(H)F2-8

Mederburkolas:

mederburkold lap 40x40x10cm C30/37-XC4-XF1-XA1
monolit beton gerenda és lezaré fog C30/37-XC4-XF1 XA1-F3 -16
fugazé anyag SIKADUR-31 CF
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9. A munka litemezése.Forgalomkorlatozas.

A beruhazast két litemben célszerli megvaldsitani. Ezt elsdsorban a gépkocsi forgalom minél
gazdasagosabb fenntartdsa érdekében javasoljuk.

Az els6 Gtemben a 0+000 -- 0+046,5km szelvények kdzotti szakasza épill meg.

Amikor az épitési munka EK-i iranyban haladva eléri a Kelemen B. u. burkolatat, a

varosi utat , mindkét irAnyban lezarjak , és a tovabbiakban a Batky Zsigmond utcan keresztill
tarthato fenn a forgalom. A Kelemen B. u. D-i révid szakasza, erre az idére, zsakutca lesz.

A masodik szakaszban, a 0+046,5 — 0+095,8km szelvények kozott folyd épitési munka

soran a Kelemen B. u. forgalma helyredll, mig a Batky Zs. u. torkolata lezarasra kertil. Ezen
idé alatt a Tobak u. kis kerGlvel, D-i irAnybdl, a Batky Zs. utcan keresztiil érhets el.

A buszok atkozlekedésének lehetbségét folyamatosan biztositani kell.

10. A munkateriilet biztositisa.

Az (j zart csatorna épitése a kévetkezé belteriileti foldteriileteket érinti:
Hrsz:5502 belterlilet Varga csatorna  Székesfehérvar MJV Onkormanyzat
Hrsz:5501 beltertlet kozterilet Székesfehérvar MJV Onkormanyzat
Hrsz:5506 belteriilet Varga csatorna  Székesfehérvar MJV Onkormanyzat

11. Kérnyezeti hatasok.

A beépitésre kerlié bontott vasbeton csévek nem tlizveszélyesek , egészségre ill.
kdrnyezetre karos anyagokat nem tartalmaznak.

Termétalaj, altalaj
A kivitelezés soran a termétalajt és az aitalajt kildn-kildn depdniaban kell tarolni. Az érintett

flives teriletek rekultivaciéjardl a févallalkozé gondoskodik.

Az épitégepek olajszennyezést okozd hibait gondos karbantartéassal meg kell elézni. Az
esetleges olajcsepegést a talajrdl el kell tavolitani.

A vizzel oldhatd vegyi anyagot tartalmazo épitéanyagok tarolasanal gondoskodni kell arrél,
hogy az épitéanyagbdl a csapadékvizzel t6rténd érintkezés miatt kioldédé vegyszer a talajt
ne szennyezhesse.

A gepkarbantartas soran hasznalt, olajjal szennyezett anyagokat kiildn zért taroloban kell
gytjteni és veszélyes hulladékként zart taroléeszkdzben kell elszallitani.

A zart csatornaszakaszon széllitott kdzeg csapadékviz, amely nem mindsil ve- szélyes
anyagnak.

Viz

A zart csatornaszakasz fektetési szintje az épitéskori talajvizszint ala kertl, ezért sziirézétt
vakuumkutas talajvizszint stllyesztésre keriil sor. A fektetésre keriilé zart

csatornaszakasz mentén el6alié atmeneti talajvizszint slillyesziés kdrnyezeti hatasa, és a
felszini névényzet vizellatasat érinté hatasok, a jelenlegi magas talajvizéllasra tekintettel,
karoshak semmiképen nem tekinthetd.

Zaj

A létesitmények é&pitése soran a fovéllalkozé olyan gépeket alkalmazhat, amelyek
megengedett ,, A” hangnyomasszintje a lakééplileteknél a 65 dB-t nem haladja meg.

A jelentésebb zajterhelések a beton, aszfalt burkolat bontasa alkalmaval jelentkezik.
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Ezeket a munkakat csak 8% és 16% éra kozott lehet végezni. Fenti idén tul és elétt bontas,
belterlleten nem végezhetd. Az épitkezés soran hasznalt munkagépeknek a szabvany
szerinti zajvédd burkolattat kell rendelkezniilk. A munkagépek Ures jaratasa tilos. Ha a
megengedett szintet meghaladja a zaj mértéke, akkor atmeneti felmentést kell kérni.

Légszennyezés megakadalyozasa.

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogé gézai, és az utak burkolatanak bontasa soran a
fel[porzas  okozhat  légszennyezést. Az  épitési  teriileten csak olyan a
szabvanyoknak,orszagos eléirasoknak megfeleléen vizsgaztatott munkagép dolgozhat,
amelynek szennyezdanyag kibocsatasa megfelel az eldirdsoknak. A munkateriileten
(varakozas,rakodas) keriiini kell a motorok lres jaratasat. Csapadékhianyos idében a
kozlekedési feliileteken, a bontasi szakaszokon id8szakos locsolassal kell portalanitani.

Elbvilag.
Az épitési teriilet kdrnyezetében fa, bokor nem taldlhaté. Ezért a széles munkadrok
kiemelése soran csak burkolt Ut és fiives terlilet igénybevételére kertl sor.

A terliletek az eredeti allapot szerint kerlilnek helyreallitasra.

T4
A tervezett létesitmény térszin alatt helyezkedik el, tehat a tajképet befolyasolé szerepe

nincs.

Hulladék kezelés,

------

A zart csatorna kivitelezése soran a 2000. évi XLIIl. szamU térvény 1. szamu melléklete
szerinti Q, kategériaba sorolhatd nem veszélyes bontési, épitési hulladékok keletkeznek.

 Utburkolatok bontasa: elhelyezése szilard-hulladék leraké helyen

* Kiszorul6 fold: a humuszt kiilon kell leszedni és deponalni, Gjrahasznosithatd. A
kiszoruld foldet az onkormanyzat altal kijeldlt helyen kell deponaini tovabbi
hasznositas esetén (feltsltés). Kiszoruld foldet termétalajon elhelyezni csak az
iletékes NTSZ kiildén engedélyével lehet. Kiszorulé fold, igény esetén a szilard
kommunalis hulladéklerakd helyen takaré anyagnak felhasznathato.

Veszélyes hulladék.
A kivitelezés soran véletlenszerlien eléfordulhat olajszennyezés (Qu, ill. Qq5). Az olajjal
szennyez6dott talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél (viztelenitésnél vakuum
géphéaz) ahol olaj elfolyasra kell szamitani, ott a varhatd elfolyas ala felfogd fémtalcat
kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijeldlt szervezetnek kell
atadni, ennek mennyisége nem tervezhetd.

12. Tiz elleni védelem.

Aterv az 54/2014 (XIi. 05.) BM rendelettel kozzétett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban

eléirtak figyelembevételével késziilt. A tervezett Iétesitmény ,E” (nem tlizveszélyes)
osztalyba tartozik. T(zallésagi fokozata Il. (kozepesen t(izalld). Elézéek alapjan kildn
tlizvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

A tervezett csapadékvizelvezetd létesitmény- szakasz Uizeme, illetve a szallitandé kézeg, a
megelzd tlizrendészeti rendelkezések tekintetében nem veszélyes.

m
Fehérvari VIZITERY Mérmbki Kit. Oldal 19




Székesfehérvdr, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létesitése.

13. Munkavédelmi eléirasok.

A terv a hatalyos munkavédelmi el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel

Az épitési munka soran a munkavédelemrdl szol6 1993.XCIIl. torvényt és annak
modositasardl szolé 2007CLXI térvény, tovabba a Viziigyi Szabéalyzat vonatkozé részeit, a
kG- telez6 miiszaki el6frasokat be kell tartani.

A munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy végezheti, folyamatos mii-
szaki felligyelet és iranyitas mellett.

A munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy végezheti, folyamatos mdi-
szaki felligyelet és iranyitas mellett.

A foldmunkagépeket csak az adott géptipusra érvényes nehézgépkezeldi vizsgaval, ill.
jogositvannyal rendelkez$ dolgozé kezelheti.

A féldmunkagépek kezeléinek be kell tartani a gépkdnyvek munkavédelmi fejezetében foglalt
eléirasokat.

A gep 50 m-es hatdsugaraban illetéktelen személy nem tartézkodhat | A gépkezeld ilyen
értelm(i feliratot tartalmazo tabiat is kételes a gép kdzelében elhelyezni.

A csdvek és az idomok mozgatasa a darabsuly figgvényében ugy térténjen, hogy egy fore
50 kg-nal nagyobb teher még rovid idére se jusson.

A csofektetés ideje alatt a munkaarokban tartézkodni tilos, azon a szakaszon, ahol a
csdfektetés folyik.

A csifektetés daruval térténik, az emelégépekre vonatkozé munkavédelmi elbirasokat,
valamint az MSZ724 és az MSZ 19170/1 eldirasait be kel tartani
(illetektelentél elkorlatozni, hatosugaraban tartézkodni stb. ).

A dolgozdkat be kell gyakoroltatni a daru iranyitasara.

A darukezelének az "ALLJ" jelzést barkitsl el kell fogadni akkor is, ha azt szabalytalanul
adjak. Megemeit teher ember f61é nem keriilhet.

Kotozd csak 18. életévét betdltstt, a kotozéi munkara fizikailag és szellemileg alkalmas,
k6tdz6i vizsgaval rendelkezd személy lehet.

Felemelt teherrel az emeldgép csak akkor végezhet haladé mozgast, ha a gém a haladas
iranyaban all, és a teher legfeljebb 10-20 cm magassagban van a terep felett.

A munkaérokban vagy munkagbdorben szabadon vezetett kdbelek biztositasat és sériilés
elleni védelmét felfliggesztéssel meg kell oldani. Sériilt kabel mellett munkat végezni tilos !
Megseriilt kdbel kijavitasara ki kell hivni a kébel izemben tartdjat.

Az ideiglenes elektromos vezetékeket a mozgatd gépek és berendezések mozgasteriletén
Kivii kell szerelni, és az érintésvédelemrd| gondoskodni kell.

Gépi féldmunkandl a munkaterlleten a kotrokezelén és a gépkocsivezetdn kiviil csak a
ducolast végzd dolgozdk tartézkodhatnak, de 8k is a kotrd kdzvetlen hatasksrén kival,

A ducolassal megtamasztott munkadrokban munkat kezdeni, illetve végezni csak akkor sza-
bad, ha elézetesen és idészakosan a dlcolast ellenérizték, a meglazult feszitdékeket utan-
vertek, a tamcsavarokat utdnhuzték. Ha a munkavégzés valamely okbdl t&bb napig sziinetel,
a munkaarokban vagy munkagddérben munkat folytatni csak a dlcolat teljes feliilvizsgalata
utan szabad.

A ducolast a visszatdltés Utemében, alulrl — az épités forditott sorrendjében — kell
eltavolitani. Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tdlteni &s tdmdriteni.

L L T =,
Fehérvari VIZITERV Mérndki Kit. Oldal 20




Székesfehérvar, Varga csatorna alsé szakaszan zart csatorna létesitése.

Tomoritésre csak torpefesziltséggel UzemelS, vagy kettés szigetelésl villamos hajtasy
tomoritégép hasznélhaté. A gép kezelbjének gumikeszty(it és gumicsizmat kell viselnie.

Az 1,5 m-nél mélyebb munkaarokban végzett kézi féldmunka és 4gyazat készitése sordn a
dolgozok részére véddsisak hasznalata kotelezd,

A foldvisszattltés a csézona feletti arokrészben barmilyen toldlappal felszerelt féldmunka-
geppel eivégezhetd.

A visszatoltott foidet a témoritégéppel rétegenként kell témoriteni. A tomaoritégépek kezelését
csak konny(igépkezelbi vizsgaval rendeikezd sZeméIy végezheti.

Amennyiben a munkaarokban, munkagédérben robbandmotoros témorité berendezést mii-
kbdtetnek, gondoskodni kell a kipufogd gazok elvezetésérél.

A gépet Uzem kdzben ellendrzés nélkiil hagyni tilos !

A munkak helyszinén egyéni véddfelszerelést, véddeszkozt és védéruhazatot kell viselni a
vonatkozé 3/1979. (V. 25. ) EUM. szaml rendelet szerint.

A beton bedolgozasat szolgai6 vibratorok kezel8személyzete a gép hasznalatara ki legyen
oktatva, arrél visszakérdezéssel meg kell gyézédni, és a dolgozéknak az alairasaval is iga-
zolni keli. A dolgozét érd tlizott rezgésértalom elkerilésére vonatkozd eldirasokat az MSZ
18162 és MSZ 16351 tartalmazza.

A fentieken tll, a kivitelezé biztonsagi és egészségvédelmi tervében foglaltakat is be kell
tartani.

14. Tervezdi nyilatkozat,

Az 1035/1967. (XI. 29.) Korm. sz. hatérozat I. fejezet 5. pontjaban, a 12/1968. (XII. 30.) EVM.
sz. rendelet 12. § (1) bekezdés 4. pontjdban eldirtak, valamint a munkavédelemrél sz3dl6
1993. évi XCIII. térvényben elbirtak alapjan alulirott felelds tervezé Horvath Gyula kijelentem,
hogy az Székesfehérvar MJV Onkormanyzat, Megbizd részére készitett ., ozékesfehérvar,
Varga — csatorna alsé szakaszan, Batky utca alatti, zart csatorna iétesitése” targyl kiviteli
tervben szereplé miiszaki tervek és iratok, az altalanos érvényii miszaki kovetelményeket
megallapitd rendeletek, szabalyzatok, orszidgos (MSZ) és agazati szabvanyok, valamint az
érvényes elbirasok figyelembevételével késziltek, azoktdl vald eltérés nem valt
szikségessé.

A 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben kotelezbéen elSirt tervezéi névjegyzékben
szerepelek, a Magyar Mérndki Kamaranak a tagja vagyok, valamint a 104/2006. Korm.
rendeletben elbirt tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Székesfehérvar, 2017. 02.08.

i

Horvath Gyula
tervezd
VZ-T 07/0226
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