

Érkezett: 2016. AUG. 01

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Szám: 90002-243/2016

Mell.:

Előadó: Benedek Levente

amely létrejött egyrészről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. statisztikai szám: 15726999-8411-321-07, bankszámlaszám: 12023008-00153647-01300008 Raiffeisen Bank Zrt.; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről a „Közlekedésfejlesztés” Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44. I/5., cégjegyzékszám: 07-09-007115 adószáma: 11970392-2-07 bankszámlaszám: 11736006-29902152 OTP Bank Nyrt.; képviseli: Polányi Péter ügyvezető) mint tervező – a továbbiakban: **Tervező**; jelen szerződést kötő felek együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

## I. Bevezetés

1. **A szerződés alapja** Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 124184/17/2016. számú döntése.

2. Jelen szerződés alapján megvalósuló Tervezési feladatot Megrendelő Székesfehérvár Integrált Területi Programjához kapcsolódóan, tervezetten Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP-6.1.5-15) forrásból finanszírozottan, utólagosan elszámolva hajtja végre.

3. Jelen tervezési szerződés a Megrendelő által a „TOP-6.1.5-15 kódszámú Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. felhíváshoz kapcsolódóan megvalósítandó, Székesfehérvár déli összekötőút 2/a – 2/b ütemeinek tanulmányterve” tárgyában az egyes beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12661/2013. számú együttes utasítása alapján lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen jött létre. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendők, azzal együtt olvasandók:

- a. Megrendelő Ajánlattételi felhívása,
- b. Megrendelő részletes tervezési kiírása,
- c. 2016. június 29. napján kelt ajánlat.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

## II. Szerződés tárgya, teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a TOP-6.1.5-15 kódszámú Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című felhíváshoz kapcsolódóan megvalósítandó, Székesfehérvár déli összekötőút 2/a – 2/b ütemei tanulmánytervének elkészítését és kapcsolódó feladatainak elvégzését – továbbiakban: **Tervezési feladat** – az alábbiak szerint:

7

1.1. A Tervezési feladat részeként tanulmányterv elkészítése:

**a) 2/a ütem során**

*Az utakra vonatkozó elkészítendő tanulmánytervek:*

- a 2/a jelű út tanulmányterve a Seregélyesi úttól a Déli Vasút utcától kiépítendő új út csomópontjáig. A Köles utcában a meglévő út felújítása/korszerűsítése a feladat, a Köles utca végétől az új nyomvonal tervezése a feladat,
- a Raktár utca tanulmányterve a Mártírok útjától a 2/a jelű útig. A burkolt szakaszon a meglévő út felújítása/korszerűsítése, a Hűtőháztól az új nyomvonal tervezése a feladat,
- a Takarodó út tanulmányterve az Új Váralja sor – Takarodó út csomópontjától a 2/a jelű útig. A burkolt szakaszon a meglévő út felújítása/korszerűsítése a feladat,
- a Déli Vasút utca folytatásának tanulmányterve az Új Váralja sor csomópontjától a 2/a jelű útig, megközelítően a jelenlegi földút nyomvonalán.

*A hidakra vonatkozó elkészítendő tanulmánytervek:*

- a 2/a jelű út és Budapest-Székesfehérvár vasútvonal külön szintű keresztezése,
- a 2/a jelű út és Székesfehérvár – Pusztaszabolcs vasútvonal külön szintű keresztezése.

*A csomópontokra vonatkozó elkészítendő tanulmánytervek:*

- a Seregélyesi út – Köles utcai csomópont,
- a 2/a jelű út – Raktár utca folytatásában kiépítendő új út csomópontja,
- a 2/a jelű út – Takarodó út folytatásában kiépítendő új út csomópontja,
- a 2/a jelű út – Déli Vasút utcától kiépítendő új út csomópontja,
- a Déli Vasút utca – Új Váralja sor csomópontja.

**b) 2/b ütem során**

*Az útra vonatkozó elkészítendő tanulmányterv:*

- a 2/b jelű út tanulmányterve a Déli Vasút utcától kiépítendő új út csomópontjától a Sárkeresztúri útig. A 2/b jelű út és Déli Vasút utcától kiépítendő új út csomópontjától új nyomvonal tervezése a feladat, megközelítően a jelenlegi földút nyomvonalán. A Börgöndi úttól a Sárkeresztúri útig a meglévő Juharfa felújítására/korszerűsítésére vonatkozó tanulmányterv elkészítése a feladat.

*A csomópontokra vonatkozó elkészítendő tanulmánytervek:*

- a 2/b jelű út - Börgöndi út csomópontja,
- a 2/b jelű út – Sárkeresztúri út csomópontja.

1.2.1 A Tervezési feladat során a 2/a és 2/b ütemhez kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- a) tanulmánytervek elkészítése (az e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) útügyi műszaki előírások figyelembe vételével) az utakra, csomópontokra, az egyeztetett autóbusz-megállóhelyek

- és kerékpárforgalmi létesítményekre vonatkozóan,
- b) hidak- és műtárgyépítésekre vonatkozó tanulmánytervek elkészítése,
  - c) a vízvezetés és közvilágítás tanulmánya, a várható közműkiváltások feltárása,
  - d) egyeztetések lefolytatása az érintettekkel,
  - e) jelen szerződés II. 1.2. pont a)-c) alpontjai szerinti tervezési munkákra kiterjedően, a 2/a és 2/b ütemekre megbontva tervezői költségbecslés készítése.

2. A Tervezési feladat teljesítése során keletkező, jelen szerződés II.1.1. és II.1.2. pontjai szerinti tervek és dokumentációk együttesen továbbiakban: **Tervek**.

3. Tervező tudomásul veszi, hogy a **Terveket a hatályban lévő jogszabályi követelményeknek, szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelő tartalommal köteles elkészíteni.**

4. Tervező az **egyeztetett Terveket** - külön a 2/a és külön a 2/b ütemre vonatkozóan - **6-6 nyomtatott példányban és 2-2 elektronikus formátumban (adathordozón)** köteles a Megrendelő részére átadni.

5. **Teljesítés helye** (a Tervek benyújtásának helye): Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Közlekedési Iroda, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2.

6. **Teljesítési határidő: 2016. augusztus 5. napjáig.**

### **III. Tervezési díj**

1. Felek rögzítik, hogy a Tervezési feladat elvégzéséért járó ellenszolgáltatás-továbbiakban: **Tervezési díj** - mindösszesen: **7.700.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó hétmillió-hétszázézer Forint plusz ÁFA, összesen bruttó **9.779.000,- Ft**, azaz bruttó kilencmillió-hétszázhetvenkilencezer Forint.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Tervezési díj az alábbi összegekből adódik össze:

- **2/a ütem tervezési feladatának elvégzése: nettó 5.700.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó ötmillió-hétszázézer forint plusz ÁFA, összesen **bruttó 7.239.000,- Ft**, azaz bruttó hétmillió-kettőszázharminckilencezer forint,
- **2/b ütem tervezési feladatának elvégzése: nettó 2.000.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó kétmillió forint plusz ÁFA, összesen **bruttó 2.540.000,- Ft**, azaz bruttó kétmillió-ötszáznegyvenezer forint.

2. Tervező nyilatkozik, hogy a Tervezési díjat a szerződés I. 3. pontjában részletesen felsorolt – általa ismert – dokumentumok együttes igénybevételével alakította ki.

3. A Tervezési díj magában foglalja a Tervezési feladat valamennyi díját és költségét. Tervező tudomásul veszi, hogy a Tervezési díjon felül további díjazásra, költségtérítésre nem jogosult.

4. Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem biztosít.

#### IV. A számla kiegyenlítése

1. Felek rögzítik, hogy **Tervező** a Tervezési feladat elkészítése során a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás – továbbiakban: **Teljesítésigazolás - birtokában 1 (egy) db számla** benyújtására jogosult.
2. Tervező tudomásul veszi, hogy a számla benyújtására kizárólag a Megrendelő kapcsolattartója által kiállított Teljesítésigazolás birtokában jogosult. A Teljesítésigazolás kiállításának és aláírásának feltétele valamennyi feladat hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése.
3. **Tervező a számlát a Teljesítésigazolás aláírásától számított 5 napon belül köteles benyújtani.**
4. Megrendelő a Tervezési díjat a számla kézhezvételétől számított **30 napon belül utalja át** a Tervező OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736006-29902152 számú bankszámlájára.

#### V. Kapcsolattartás

1. A Megrendelő kapcsolattartója és teljesítésigazolója:

név:

cím:

Tel:

E-mail:

A Tervező kapcsolattartója:

név:

cím:

Tel.:

e-mail:

2. Felek a szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek. Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről írásban haladéktalanul értesíteni, amely a Tervek elkészítésében, illetve a szerződés teljesítésében akadályozza vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károk a Tervezőt terhelik.

3. Tervező nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére.

Felelős tervező, a közúti építmények tanulmánytervének

tervezője: \_\_\_\_\_ okl. építőmérnök tervezői jogosultság száma:

Hídszerkezet tanulmánytervének

tervezője: \_\_\_\_\_ okl. építőmérnök tervezői jogosultság száma:

4. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő kapcsolattartásra megjelölt képviselője semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehet.

5. Tervező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére jogosult.

## **VI. Egyéb rendelkezések**

1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Tervező a Tervezési feladatot nem a szerződés szerinti határidőre teljesíti, akkor Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg. Tervező minden késedelemmel érintett naptári nap után 30.000 Ft kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni. A késedelmi kötbér összegét Megrendelő jogosult a számla összegéből levonni.

Késedelmi kötbér a szerződésben vállalt teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Tervezési feladat Tervező teljesítése napjáig számítható fel.

2. Felek rögzítik, miszerint a Tervező által jelen szerződés alapján készített Tervekre vonatkozóan a Megrendelő további díjfizetés és területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átengedhető **felhasználási jogot szerez** – Tervező személyhez fűződő jogai tiszteletben tartásával – különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ban leírt jogok tekintetében. Megrendelő a Tervek feletti felhasználás jogát azok átvételével szerzi meg. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Tervező Megrendelő részére engedélyt ad a Tervek átdolgozására vonatkozóan. A Tervező szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott Tervek és adatok harmadik személy jogától mentesek. Amennyiben harmadik személy valamely jogra hivatkozva követelést támaszt Megrendelő felé, úgy Tervező Megrendelő helyett köteles helytállni.

3. Felek a szerződés megkötése és teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokozatú a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést – mely 5 (öt) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Tervezőt illet, és 5 oldalon VI fejezetből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2016. 07. 12. ....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata

Dr. Cser-Palkovics András  
polgármester  
Megrendelő



„Közlekedésfejlesztés” Mérnöki Iroda  
Korlátolt Felelősségű Társaság

Polányi Péter  
ügyvezető  
Tervező

ae G. di. K. U.