Szakmai feladat meghatározás
TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázat keretében Székesfehérvár Pozsonyi úti piac területén 2724/5 hrsz-ú ingatlanon vizesblokk építése

Pozsonyi úti piac vizesblokk építésének főbb részei:
· Meglévő vizesblokk bontása
· Új vizesblokk kiviteli terveinek elkészítése, építése és készre jelentése (amennyiben szükséges, eljáró hatóság felé bejelentése)
(312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja alapján építési engedély nélkül végezhető tevékenység)
· Megvalósulási tervdokumentáció (javított kiviteli terv, papír és CD alapon), 
· Geodéziai bemérés (papír és elektronikus formában, az Alba-Geotrade-nek is átadva) 
· Épületfeltüntetés, valamint terület épületeinek aktualizálása/törlése Földhivatalnál.

Főbb paraméterek:
· Székesfehérvár, Pozsonyi úti piac területén egy vizesblokk épület megtervezése és kivitelezése a szükséges kiviteli, szakági tervekkel közmű csatlakozásokkal együtt.
· A vizesblokk épületének szerkezete előre gyártott vagy könnyűszerkezetes kialakítású. Az épülettömb megtervezésénél, továbbá külső megjelenésénél figyelembe kell venni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Külterületének valamint egyes Belterületi területrészeinek Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2004.(II.24.) rendeletét (az érintett terület övezeti besorolása: Vk-5).
· A mozgáskorlátozott rész megközelíthetősége, helyiség paraméterei, nyílászárói és eszközök a jogszabályban előírtaknak megfelelően kell kialakítani.
· Külső és belső nyílászárók:
Beltéri ajtók acél tokos, fabetétes ajtólapos nyílászárók lesznek 
Homlokzati nyílászárók: műanyag szerkezetű nyílászárók hőszigetelt üveggel 
· Szigetelések: 	
padló:  8 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelő lemez
tető: 18 cm Austrotherm hőszigetelés
Padlón, külső lábazat: bitumenes vastaglemez vízszigetelés
· Homlokzati felületkezelés:
Baumit hőszigetelő homlokzatvakolat
· Épületen belüli felületkezelések:
A belső falfelületek kétszeri csiszolt glettelés után páraáteresztő diszperziós festést kapnak. A vizes helyiségekben ajtó magasságig csempeburkolat készül, a padlóburkolat pedig csúszásmentes felületű.
· A vizes helyiségek hideg-melegvizes mosdót, hátsó kiömlésű alacsonyra szerelt öblítőtartállyal rendelkező WC-t tartalmaznak.
· A kiírt anyagok helyettesíthetők más gyártók azonos műszaki paraméterű termékeivel!
· Az épület helyiségeiben padlófűtés javasolt, melynek szabályozás a külső hőmérséklet függvényében történik, kiépítéséhez épületvillamossági terv szükséges.
· Az épület csapadékvíz elvezetése a telken belül kell oldani.
· Szükséges szakági tervek (pl.: statika, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, közműcsatlakozások)
· Az ingatlanon minden közmű (víz villany csatorna) rendelkezésre áll.
· Bontásból keletkezett hulladékot az jogszabály szerint előírt lerakóhelyre el kell szállítani 
· Ivóvíz minőségi ellenőrzésének elvégzése.

Vizesblokkban kialakítandó helyiségek:
1 db férfi WC, min. 1 db piszoár, 1db női WC és 1 db mozgáskorlátozott és egyben női WC pelenkázóval a szükséges mosdókkal és előterekkel és takarítószer tároló helyiség.

Jogosultságok: (tervezéshez, kivitelezéshez.)
1 fő „É” építész tervezői minősítésű/képzettségű szakember
1 fő „FMV” felelős műszaki vezető magasépítés szakterületen

A kivitelezéshez az alábbi tervdokumentációkat adjuk át: 
1. Székesfehérvár, 2724/5 hrsz.-ú ingatlan és környezetének közmű alaptérképe

Az építés helye:
· Székesfehérvár 2724/5 hrsz-ú ingatlanon a jelenleg meglévő vizesblokk helyén.

Befejezési határidő:
A kivitelezés várható kezdési időpontja: 2018. március 1., legkésőbb 2018. március 15. napja
A kivitelezés befejezési határideje a munkaterület átadásától számított 120 nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Fizetési feltételek: 
Egy előleg- egy végszámla nyújtható be. 

A beszerzési eljárás fedezete a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet, 13. számú melléklet „Túrózsáki út melletti szabadidőpark létrehozása és sétány kialakítása (Túrózsáki út - Bártfai út)” elnevezésű során rendelkezésre áll a becsült érték erejéig azzal, hogy ezen költség 100%-ban finanszírozott, így az az uniós forrás terhére kerülhet elszámolásra.”

Az ajánlatételre vonatkozóan: 
· Ajánlattevők kötelesek a helyszín megismerése alapján a műszaki, vagy egyéb szempontból történő észrevételeit írásban, kérdésként kell feltennie. Módosítás és/vagy kiegészítő tétel csak abban az esetben szerepeltethető, amennyiben ezt a válaszadás során az ajánlatkérő jóváhagyta.
· Az ajánlatot a tervdokumentációban foglaltakra teljes körűen kell megadni. A dokumentációt úgy kell felülvizsgálni, a helyszínt ellenőrizni, hogy a megvalósítás során a megrendelő nem fogad el észrevételt. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az átadott terven felül, esetlegesen szükségessé váló költségeket is.
A munkavégzésre vonatkozóan:
· Az érintett lakókat, vállalkozásokat szórólapokon is tájékoztatni kell. Amennyiben a lakóházak kapubejáróinak megközelítése a kivitelezés időszakában nem lehetséges, úgy a lakókkal való külön egyeztetés, gépjárműveik biztonságos elhelyezésének megoldása is szükséges, ami a vállalkozó feladata. 
· A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. 
· A kivitelező köteles az építés ideje alatt az ingatlanok gyalogos megközelítését, biztosítani.
· A bontási és építési anyagok deponálása a forgalomterelési terv szerinti közlekedési utakon, járdákon, kapubejárókon és nyílt felszínű csapadék csatornákon még ideiglenesen sem megengedett. 
· A kivitelezés teljes időszakában Vállalkozónak biztosítania kell a mentő, tűzoltó, rendőrségi, valamint lakossági hulladékgyűjtő-, szállító gépjárművek folyamatos behajtását. 
· Az építése során keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. 
· A keletkező hulladékok csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkezőnek adhatók át hasznosításra vagy ártalmatlanításra.
· A kivitelezés során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban az építési munkákra vonatkozóan a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
· A műszaki ellenőr által összehívott koordinációs egyeztetéseken a vállalkozónak számot kell adnia a kiviteli tervellátottságról, a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények).
· Közművek szakfelügyeletének megrendelése, költsége a Vállalkozót terheli. 
· Az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) Vállalkozónak meg kell térítenie. 

A műszaki átadás-átvételre vonatkozóan: 
A Műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához a Kivitelezőnek a következő dokumentumokat kell szolgáltatnia: 
- Megvalósulási tervdokumentáció (javított kiviteli terv, papír és CD alapon), az alábbi szervezetek részére
· Megrendelő,
· műszaki ellenőr,
- Geodéziai bemérés (papír és elektronikus formában, az Alba-Geotrade-nek is átadva) 
- Minősítési dokumentáció az alábbi szervezetek részére: 
· Megrendelő,
· műszaki ellenőr,
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Székesfehérvár, 2017.10.12.
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